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GENERALIDADES 
 

Prefacio 
 
Este modelo estándar de Pliego de Condiciones Específicas para la ejecución o contratación  Obras, ha 
sido elaborado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, para ser utilizado en los 
Procedimientos de Licitaciones, regidos por la Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos 
mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su  
modificatoria contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y su 
Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos 
mil doce (2012). 
 
 A continuación se incluye una breve descripción de su contenido. 
 
 
PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE COMPARACIÓN DE PRECIOS  
 
Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
 
 Esta sección contiene información general sobre el Procedimiento de Comparación de 

Precios. Las disposiciones de esta sección son de uso obligatorio en todos los 
procedimientos de Comparación de Precios  para la Contratación de Obras regidos por la 
Ley No.  340-06 sobre Compras y Contrataciones con modificaciones de Ley No.  449-06 
y su Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12. 

 
Sección II. Datos de la Comparación de Precios  (DDL) 
 

Esta sección contiene disposiciones específicas para la Contratación de Obra y 
proporciona información al Oferente de cómo preparar sus Ofertas. 
 

Sección III. Apertura y Validación de Ofertas  
 

Esta sección incluye el procedimiento de apertura y validación de Ofertas, Técnicas y 
Económicas, incluye los criterios de evaluación y el procedimiento de Estudio de Precios.  

 

Sección IV.   Adjudicación   

 
 Esta sección incluye los Criterios de Adjudicación y el Procedimiento para Adjudicaciones 

Posteriores. 
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PARTE 2 – CONTRATO  
 

Sección V. Disposiciones sobre los Contratos 

 
Esta sección incluye el Contrato, el cual, una vez perfeccionado no deberá ser modificado, 
salvo los aspectos a incluir  de  las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho 
a la oferta seleccionada y que están permitidas bajo las Instrucciones a los Oferentes y las 
Condiciones Generales del Contrato.  

 
Incluye las cláusulas generales y específicas que deberán incluirse en todos los contratos.  
 

Sección VI.    Incumplimiento de Contrato  
 
 Esta sección incluye los efectos del incumplimiento, los tipos de incumplimiento y las 

sanciones que devienen de estos.   
 
PARTE 3 – OBRAS 
 
Sección VII. Ejecución y Recepción de Obras   
 

Esta sección incluye los requisitos de entrega de las Obras, la Recepción Provisional y la 
Recepción Definitiva. 
 

Sección VIII.  Obligaciones de las Partes  
 

Esta sección incluye las obligaciones tanto de la entidad contratante como las del 
contratista. 

 
Sección IX.   Formularios Tipo 
 

 Esta sección contiene los formularios de información sobre el oferente, presentación de 
oferta y garantías que el oferente deberá presentar conjuntamente con la oferta. 

 

PARTE I 
PROCEDIMIENTOS DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS  

 
Sección I 

Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
 
 
 
1.1 Antecedentes 
 

ANTECEDENTES 
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El Helipuerto de Santo Domingo fue construido por el Departamento Aeroportuario y puesto en operación 
el 17 de Julio del 2008. Para tales fines, fue suscrito en fecha 29 de marzo, 2007, previa autorización de la 
Comisión Aeroportuaria, un acuerdo interinstitucional con el Ayuntamiento del Distrito Nacional para la 
construcción, administración y operación del referido aeródromo. 

El objetivo de construirlo fue dotar a la Ciudad de 
Santo Domingo de una facilidad aeroportuaria con 
capacidad de operaciones simultáneas de aterrizaje, 
despegue y estacionamiento de helicópteros, y para 
brindar los servicios a los diferentes helicópteros que 
realizan operaciones en diferentes zonas de la ciudad 
y que no contaban con las condiciones necesarias 
para funcionar como helipuerto. Su puesta en 
operación buscó facilitar y ofrecer seguridad a las 

operaciones de los helicópteros que venían realizando aterrizajes para sus actividades comerciales y 
profesionales en áreas no aptas para tales fines. Sirve además para los que realizan viajes de negocios y 
de turismo, así como para casos de emergencia. 

Emplazado en un área aproximada de 15,683.53 m2 de terreno, ofrece en la actualidad servicios de dos 
posiciones para las operaciones de los helicópteros y cuenta con las facilidades de una oficina móvil desde 
donde se maneja la oficina del Departamento Aeroportuario asignado a este helipuerto, encargado del 
mantenimiento, control y operación de este aeródromo. En ese entonces, los terrenos fueron cedidos por 
el Ayuntamiento del Distrito Nacional al Departamento Aeroportuario para la construcción de esta facilidad 
heliportuaria.  

 

Su estratégica ubicación en la intersección de la Ave. José Núñez de Cáceres y Autopista 30 de mayo, en 
el Litoral del Mar Caribe, frente a las instalaciones de la empresa Metaldom, en el Distrito Nacional, lo 
colocan como pieza clave en el manejo de emergencias del Sistema 911 y ambulancias aéreas en la 
Ciudad de Santo Domingo. 

Se construyeron unas facilidades básicas con 2 posiciones de 
contacto, y la colocación provisional de un furgón adaptado para 
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ser utilizado como edificio terminal hasta tanto se pudiera construir las facilidades definitivas. Esta terminal 
cuenta con facilidades de sala de espera, kitchenette, baño y oficinas administrativas y un área de 
estacionamiento vehicular no definido en un área verde conexa al furgón. 

Este helipuerto es de orden público y en él se desarrollan operaciones de aterrizaje, despegue y 
estacionamiento de helicópteros en operaciones comerciales, profesionales, ejecutivas, turísticas y de 
emergencias en un horario operativo SR/SS.  

1.2 Objetivos y Alcance 
 
El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, 
técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, 
exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, que deseen participar en la Comparación de Precios para la CONSTRUCCION DE 3 
HELIPADS Y 5 POSICIONES DE ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES llevada a cabo por el 
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO](Referencia: DA-CCC-CP-09-20171). 
 
Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite 
suministrar alguna parte de la información requerida en el presente Pliego de Condiciones Específicas o 
presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo 
estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta. 
 
1.3 Definiciones e Interpretaciones 
 
A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, las palabras y expresiones que se inician con 
letra mayúscula y que se citan a continuación tienen el siguiente significado: 
 
Adjudicatario: Oferente/Proponente a quien se le adjudica el Contrato. 
 
Análisis de Costo: Análisis del Precio de los puntos de partida. 
 
Bienes: Equipos que El Oferente está obligado a suministrar a la Entidad Contratante, según las 
exigencias del presente Pliego de Condiciones Específicas.  
 
Caso Fortuito: Acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser 
extraño a la voluntad de las personas. 
 
Certificado de Recepción Definitiva: El o los certificados expedidos por el Supervisor al Contratista al 
final del o de los períodos de garantía, en el que se declare que el Contratista ha cumplido sus 
obligaciones contractuales. 
 
Circular: Aclaración que la Entidad Contratante emite de oficio o para dar respuesta a las consultas 
planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del Pliego de Condiciones, 
formularios, anexos u otra Circular y que se hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes. 

                                                 
1La referencia corresponde al nombre de la institución-Comité de Compras y Contrataciones-Licitación Pública 
Nacional, Licitación Pública Internacional o Licitación Restringida- Año-número secuencial de procedimientos llevados 
a cabo. 
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Comité de Compras y Contrataciones: Órgano Administrativo de carácter permanente responsable de la 
designación de los peritos que elaborarán las especificaciones técnicas del bien a adquirir y del servicio u 
obra a contratar, la aprobación de los Pliegos de Condiciones Específicas, del Procedimiento de Selección 
y el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar ofertas. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Documento suscrito por el Oferente/Proponente para recibir 
información de la Comparación de Precios . 

 
Consorcio:Uniones temporales de empresas que sin constituir una nueva persona jurídica se organizan 
para participar en un procedimiento de contratación.  

 
Consulta: Comunicación escrita, remitida por un Oferente/Proponente conforme al procedimiento 
establecido y recibida por la Entidad Contratante, solicitando aclaración, interpretación o modificación 
sobre aspectos relacionados exclusivamente con el Pliego de Condiciones.   
 
Contrato: Documento suscrito entre la institución y el Adjudicatario elaborado de conformidad con los 
requerimientos establecidos en el  Pliego de Condiciones Específicas y en la Ley. 
 
Contratista: Oferente/Proponente que habiendo participado en la Comparación de Precios  Nacional, 
resulta adjudicatario del Contrato de acuerdo al Pliego de Condiciones Específicas. 
 
Credenciales:Documentos que demuestran las calificaciones profesionales y técnicas de un 
Oferente/Proponente, presentados como parte de la Oferta Técnica y en la forma establecida en el Pliego 
de Condiciones Específica, para ser evaluados y calificados por los peritos, lo que posteriormente pasa a 
la aprobación del Comité de Compras y Contrataciones de la entidad contratante, con el fin de seleccionar 
los Proponentes Habilitados, para la apertura de su Oferta Económica Sobre B. 
 
Cronograma de Actividades: Cronología del Proceso de Comparación de Precios. 
 
Cronograma de Ejecución: Documento que contiene el Cronograma de Ejecución de las actividades y el 
Plan de Trabajo para entrega de la Obra objeto de la Comparación de Precios. 
 
Desglose de Precios Unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composición de 
cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el Presupuesto Detallado. 
 
Diseño Arquitectónico: Conforme a los planos de construcción y las Especificaciones Técnicas. 
 
Empresa Vinculada: Empresa subsidiaria, afiliada y/o controlante. Se considera que una empresa es 
subsidiaria a otra cuando esta última controla a aquella, y es afiliada con respecto a otra u otras, cuando 
todas se encuentran bajo un control común. Empresas controlantes son aquellas que están en posibilidad 
de controlar a otras, ya sea por su participación directa o indirecta en más del cincuenta por ciento (50%) 
del capital, o en más del cincuenta por ciento (50%) de los votos de las Asambleas, o en el control de la 
dirección de las empresas subsidiarias. 
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Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por la Entidad Contratante, en los cuales debe ejecutarse la 
Obra, y otros lugares que citados en el Contrato formen parte del emplazamiento. 
 
Entidad Contratante: El organismo, órgano o dependencia del sector público, del ámbito de aplicación de 
la Ley No. 340-06, que ha llevado a cabo un proceso contractual y celebra un Contrato. 
 
Estado: Estado Dominicano. 
 
Enmienda: Comunicación escrita, emitida por la Entidad Contratante, con el fin de modificar el contenido 
del Pliego de Condiciones Específicas, formularios, anexos u otra Enmienda y que se hace de 
conocimiento de todos los  Oferentes/Proponentes. 
 
Especificaciones Técnicas: Documentos contentivos de las Especificaciones Técnicas requeridas.  
 
Fuerza Mayor: Cualquier evento o situación que escapen al control de la Entidad Contratante, imprevisible 
e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no 
limitativa,  epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, 
accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e 
inusuales del tiempo. 
 
Interesado: Cualquier persona natural o jurídica que tenga interés en cualquier procedimiento de 
contratación que se esté llevando a cabo. 
 
Comparación de Precios : Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado 
realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de 
entre las cuales seleccionará la más conveniente conforme a los Pliegos de Condiciones 
correspondientes. Las licitaciones públicas podrán ser internacionales o nacionales. La Comparación de 
Precios  nacionalva dirigida a los Contratistas nacionales o extranjeros domiciliados legalmente en el país. 
 
Comparación de Precios  Restringida: Es la invitación a participar a un número limitado de proveedores 
que pueden atender el requerimiento, debido a la especialidad de las Obras a ejecutarse,  razón por la cual 
sólo puede obtenerse un número limitado de participantes, de los cuales se invitará un mínimo de cinco 
(5) Oferentes cuando el registro sea mayor. No obstante ser una Comparación de Precios  restringida se 
hará de conocimiento público por los medios previstos. 
 
Líder del Consorcio: Persona natural o jurídica del Consorcio que ha sido designada como tal. 

 
Máxima Autoridad Ejecutiva: El titular o el representante legal de la Entidad Contratante o quien tenga la 
autorización para celebrar Contrato. 
 
Notificación de la Adjudicación: Notificación escrita al Adjudicatario y a los demás participantes sobre 
los resultados finales del Procedimiento de Comparación de Precios , dentro de un plazo de cinco (05)  
días hábiles contados a partir del Acto de  Adjudicación. 
 
Oferta Económica: Precio fijado por el Oferente en su Propuesta. 
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Oferta Técnica: Especificaciones de carácter técnico-legal de las Obras a ser ejecutadas. 
 
Obras: Son los trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, demolición, reparación o 
renovación de edificios, vialidad, transporte, estructuras o instalaciones, la preparación del terreno, la 
excavación, la edificación, la provisión e instalación de equipo fijo, la decoración y el acabado, y los 
servicios accesorios a esos trabajos, como la perforación, la labor topográfica, la fotografía por satélite, los 
estudios sísmicos y otros servicios similares estipulados en el contrato, si el valor de esos servicios no 
excede del de las propias Obras.  
 
Obra adicional o complementaria: Aquella no considerada en los documentos de Comparación de 
Precios  ni en el Contrato, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la 
meta prevista de la Obra principal y que dé lugar a un presupuesto adicional que no supere el 25% del 
monto total Adjudicado. 
 
Oferente/Proponente: Persona natural o jurídica legalmente capacitada para participar en el proceso de 
Comparación de Precios . 
 
Oferente/Proponente Habilitado: Aquel que participa en el proceso de Comparación de Precios  y resulta 
Conforme en la fase de Evaluación Técnica del Proceso. 
 
Planos Detallados: Los planos proporcionados por la Entidad Contratante al Contratista. 
 
Peritos: Funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, de la Entidad Contratante, de 
otra entidad pública o contratados para el efecto y que colaborarán asesorando, analizando y evaluando 
propuestas, elaborando los informes que contengan los resultados y sirvan de sustento para las decisiones 
que deba adoptar el Comité de Compras y Contrataciones. 
 
Prácticas de Colusión: Es un acuerdo entre dos o más partes, diseñado para obtener un propósito 
impropio, incluyendo el influenciar inapropiadamente la actuación de otra parte. 
 
Prácticas Coercitivas: Es dañar o perjudicar, o amenazar con dañar o perjudicar directa o indirectamente 
a cualquier parte, o a sus propiedades para influenciar inapropiadamente la actuación de una parte. 
 
Prácticas Obstructivas: Es destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma deliberada pruebas importantes 
respecto de su participación en un proceso de compra o incidir en la investigación o formular declaraciones 
farsas a los investigadores con la intensión de impedir sustancialmente una investigación de la Entidad 
Contratante referente a acusaciones sobre prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, o colusorias y/o 
amenazar, acosar o intimidar a una parte con el propósito de impedir que dicha parte revele lo que sabe 
acerca de asuntos pertinentes a la investigación, o que lleve adelante la investigación, o la ejecución de un 
contrato. 
 
Pliego de Condiciones Específicas: Documento que contiene todas las condiciones por las que habrán 
de regirse las partes en la presente Comparación de Precios. 
 
Representante Legal: Persona física o natural acreditada como tal por el Oferente/ Proponente. 
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Resolución de la Adjudicación:Acto Administrativo mediante el cual el Comité de Compras y 
Contrataciones procede a la  adjudicación al/los oferente(s) del o los Contratos objeto del procedimiento de 
compra o contratación. 

 
Sobre: Paquete que contiene las credenciales del Oferente/Proponente y las Propuestas Técnicas o 
Económicas. 
 
Supervisor: Persona natural o jurídica, competente responsable de dirigir o supervisar la ejecución de 
acuerdo con el diseño, planos, tiempo de ejecución, presupuestos y especificaciones técnicas y de 
construcción del Contrato de Obra.. 
 
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC): Unidad encargada de la parte operativa de 
los procedimientos de Compras y Contrataciones. 
 
Para la interpretación del presente Pliego de Condiciones Específicas: 

 
 Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural y 

viceversa, cuando la interpretación de los textos escritos lo requiera. 
 El término “por escrito” significa una comunicación escrita con prueba de recepción. 
 Toda indicación a capítulo, numeral, inciso, Circular, Enmienda, formulario o anexo se 

entiende referida a la expresión correspondiente de este Pliego de Condiciones 
Específicas, salvo indicación expresa en contrario. Los títulos de capítulos, formularios y 
anexos son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no afectarán su 
interpretación. 

 Las palabras que se inician en mayúscula y que no se encuentran definidas en este 
documento se interpretarán de acuerdo a las normas legales dominicanas. 

 Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Entidad 
Contratante, se interpretará en el sentido más favorable a ésta. 

 Las referencias a plazos se entenderán como días calendario, salvo que expresamente se 
utilice la expresión de “días hábiles”, en cuyo caso serán días hábiles de acuerdo con la 
legislación dominicana. 

 
1.4 Idioma 
 
El idioma oficial de la presente Comparación de Precios  es el español, por tanto, toda la correspondencia 
y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el Oferente/Proponente y el Comité 
de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma o, de encontrarse en idioma 
distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente 
autorizado.  
 
1.5 Precio de la Oferta 
 
Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica deberán 
ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación. 
 
Todas las partidas deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Presentación de 
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Oferta Económica (Listado de Partidas). Si un formulario de Oferta Económica detalla partidas pero no las 
cotiza, se asumirá que está incluido en el precio total de la Oferta.  Asimismo, cuando alguna partida no 
aparezca en el formulario de Oferta Económica se asumirá de igual manera, que está incluida en el precio 
total de la Oferta. 
 
Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a 
ninguna variación por ningún motivo, salvo lo establecido en los Datos de la Comparación de Precios  
(DDL). 
 
1.6 Moneda de la Oferta 
 
El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD$), a 
excepción de los Contratos de suministros desde el exterior, en los que podrá expresarse en la moneda 
del país de origen de los mismos. 
 
De ser así, el importe de la oferta se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO 
CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA vigente al cierre del día anterior a la fecha de recepción de 
ofertas. 
 
1.7 Normativa Aplicable 
 
El proceso de Comparación de Precios , el Contrato y su posterior ejecución se regirán por la Constitución 
de la República Dominicana,  Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, 
Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del 2006,  su modificatoria contenida en la Ley 
No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;  y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el 
Decreto No.543-12, de fecha seis (06) de septiembre del 2012, por las normas que se dicten en el marco 
de la misma, así como por el presente Pliego de Condiciones y por el Contrato a intervenir. 
 
Todos los documentos que integran el Contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. 
 
Para la aplicación de la norma, su interpretación o resolución de conflictos o controversias, se seguirá  el 
siguiente orden de prelación: 
 

1) La Constitución de la República Dominicana; 
2) La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, 

de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis 
(06) de diciembre del 2006; 

3) El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No.543-12, de 
fecha seis (06) de septiembre del 2012; 

4) El Pliego de Condiciones Específicas; 
5) La Oferta; 
6) La Adjudicación; 
7) El Contrato; 
8) La Orden de Compra.  
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1.8 Competencia Judicial 
 
Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este documento y/o el o los Contratos a intervenir, 
sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades serán sometidos al Tribunal Superior 
Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley que instituye el Tribunal Superior 
Administrativo. 
 
1.9 Proceso Arbitral 
 
De común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la 
República Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) 
de diciembre del dos mil ocho (2008). 
 
1.10De la Publicidad 
 

La comprobación de que en un llamado a Comparación de Precios  se hubieran omitido los requisitos de 
publicidad, dará lugar a la cancelación inmediata del procedimiento por parte de la autoridad de aplicación 
en cualquier estado de trámite en que se encuentre. 
 
1.11Etapas de la Comparación de Precios  
 
Las Comparaciones de Precios podrán ser de Etapa Única o de Etapas Múltiples.  
 
Etapa Única:  
Cuando la comparación de las Ofertas y de la calidad de los Oferentes se realiza en un mismo acto. 
 
Etapa Múltiple:  
Cuando las Ofertas Técnicas y las Ofertas Económicas se evalúan en etapas separadas: 
 
Etapa I: Se inicia con el proceso de entrega de los “Sobres A”, contentivos de las Ofertas Técnicas, en 
acto público y en presencia de Notario Público. Concluye con la valoración de las Ofertas Técnicas y la 
Resolución emitida por el Comité de Compras y Contrataciones sobre los resultados del Proceso de 
Homologación. 
 
Etapa II: Se inicia con la apertura y lectura en acto público y en presencia de Notario Público de las 
Ofertas Económicas “Sobre B”, que se mantenían en custodia y que resultaron habilitados en la primera 
etapa del procedimiento, y concluye con la Resolución de Adjudicación a los Oferentes/Proponentes. 
 
1.12Órgano de Contratación 
 
El órgano administrativo competente para la contratación  de las obras a ser contratadas es la Entidad 
Contratante en la persona de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la institución. 
 
1.13Atribuciones 
 
Son atribuciones de la Entidad Contratante, sin carácter limitativo, las siguientes: 
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a) Definir la Unidad Administrativa que  tendrá la responsabilidad técnica de la   gestión. 
b) Nombrar a los Peritos. 
c) Determinar funciones y responsabilidades por unidad partícipe y por funcionario vinculado al 

proceso. 
d) Cancelar, declarar desierta o nula, total o parcialmente la Comparación de Precios, por las causas 

que considere pertinentes.  En consecuencia, podrá efectuar otras Licitaciones en los términos y 
condiciones que determine. 

 
1.14Órgano Responsable del Proceso 
 
El Órgano responsable  del proceso de Comparación de Precios  es el Comité de Compras y 
Contrataciones.  El Comité de Compras y Contrataciones está integrado por cinco (05) miembros: 
 

 El funcionario de mayor jerarquía de la institución, o quien este designe, quien lo presidirá; 
 El Director Administrativo Financiero de la entidad, o su delegado; 
 El  Consultor Jurídico de la entidad, quien actuará en calidad de Asesor Legal; 
 El Responsable del Área de Planificación y Desarrollo o su equivalente; 
 El Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información. 

 
1.15Exención de Responsabilidades 
 
El Comité de Compras y Contrataciones no estará obligado a declarar habilitado y/o Adjudicatario a ningún 
Oferente/Proponente que haya presentado sus Credenciales y/u Ofertas, si las mismas no demuestran 
que cumplen con los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas.  
 
1.16Prácticas Corruptas o Fraudulentas 
 
Las prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código Penal o en de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que 
establecieren prácticas restrictivas a la libre competencia, serán causales determinantes del rechazo de la 
propuesta en cualquier estado del procedimiento de selección, o de la rescisión del Contrato, si éste ya se 
hubiere celebrado. A los efectos anteriores se entenderá por: 
 

a) “práctica corrupta”, al ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor 
con el fin de influir en la actuación de un funcionario público con respecto al proceso de 
contratación o a la ejecución del Contrato, y, 

 
b) “práctica fraudulenta”, a una tergiversación de los hechos con el fin de influir en un proceso de 

contratación o en la ejecución de un Contrato de obra pública en perjuicio del contratante; la 
expresión comprende las prácticas colusorias entre los licitantes (con anterioridad o posterioridad 
a la presentación de las ofertas) con el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no 
competitivos y privar al contratante de las ventajas de la competencia libre y abierta. 

 
1.17De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles 
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Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya adquirido el Pliego de Condiciones, tendrá 
derecho a participar en la presente Comparación de Precios, siempre y cuando reúna las condiciones 
exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones establecido en el presente Pliego de 
Condiciones.  
 
1.18 Prohibición de Contratar 
 
No podrán participar como Oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, las personas físicas o 
sociedades comerciales que se relacionan a continuación: 

 
1) El Presidente y Vicepresidente de la República; los Secretarios y Subsecretarios de Estado; 

los Senadores y Diputados del Congreso de la República; los Magistrados de la Suprema 
Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la Cámara de Cuentas y de 
la Junta Central Electoral; los Síndicos y  

 
Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el Contralor 
General de la República y el Sub-contralor; el Director de Presupuesto y Subdirector; el 
Director Nacional de Planificación y el Subdirector; el Procurador General de la República y 
los demás miembros del Ministerio Público; el Tesorero Nacional y el Subtesorero y demás 
funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones incluidas bajo el 
ámbito de aplicación de la Ley No. 340-06;  

 
2) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como el jefe y subjefes de 

la Policía Nacional;  
 

3) Los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del 
procedimiento de contratación administrativa;  

 
4) Todo personal de la entidad contratante;  

 
5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo 

grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la 
prohibición, así como los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con 
análoga relación de convivencia afectiva o con las que hayan procreado hijos, y 
descendientes de estas personas;  

 
6) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los 

Numerales 1 al 4 tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del capital social, 
dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria;  

 
7) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del 

procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de las especificaciones 
técnicas o los diseños respectivos, salvo en el caso de los contratos de supervisión;  

 
8) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que haya 

adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad o contra la 
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propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, 
prevaricación, revelación de secretos, uso de información privilegiada o delitos contra las 
finanzas públicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la 
condena fuera por delito contra la administración pública, la prohibición para contratar con el 
Estado será perpetua;  

 
9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración 

pública, delitos contra la fe pública o delitos comprendidos en las convenciones 
internacionales de las que el país sea signatario;  

 
10) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de cualquier 

ordenamiento jurídico; 
 

11) Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen en actividades ilegales 
o fraudulentas relacionadas con la contratación;  

 
12) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con 

inhabilitación temporal o permanente para contratar con entidades del sector público, de 
acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y sus reglamentos;  

 
13) Las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan las 
normativas vigentes;  

 
PARRAFO I: Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibición se extenderá 
hasta seis (6) meses después de la salida del cargo.  

 
PARRAFO II: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal referido en 
el Numeral 3, la prohibición será de aplicación en el ámbito de la institución en que estos últimos prestan 
servicios. 
 
En adición a las disposiciones del Artículo 14 de la Ley No. 340-06 con sus modificaciones NO podrán 
contratar con el Estado dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus datos en el Registro de 
Proveedores del Estado.    
 
1.19 Demostración de Capacidad para Contratar 
 
Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que: 
 

1) Poseen las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia, los 
recursos financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la experiencia y el 
personal necesario para ejecutar el contrato. 
 

2) No están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios no 
han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido 
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suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los 
motivos precedentes; 

 
3) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social; 

 
4) Han cumplido con las demás condiciones de participación, establecidas de antemano en los 

avisos y el presente Pliego de Condiciones; 
 

5) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país, cuando se trate de 
licitaciones públicas nacionales; 

 
6) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual; 

 
1.20 Representante Legal 
 
Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro de la presente Comparación de 
Precios  deberán estar firmados por él, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto. 
 
1.21Subsanaciones 
 
A los fines de la presente Comparación de Precios  se considera que una Oferta se ajusta sustancialmente 
a los Pliegos de Condiciones, cuando concuerda con todos los términos y especificaciones de dichos 
documentos, sin desviaciones, reservas, omisiones o errores significativos. La ausencia de requisitos 
relativos a las credenciales de los oferentes es siempre subsanable. 
 
La determinación de la Entidad Contratante de que una Oferta se ajusta sustancialmente a los documentos 
de la Comparación de Precios  se basará en el contenido de la propia Oferta, sin que tenga que recurrir a 
pruebas externas. 
 
Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por éstos, 
generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas deben ajustarse 
sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, la Entidad Contratante podrá solicitar que, en un plazo 
breve, El Oferente/Proponente suministre la información faltante.  
 
Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos bajo el 
entendido de que la Entidad Contratante tenga la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas 
validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por 
ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.  
 
No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la sustancia de una 
oferta para que se la mejore. 
 
La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de Condiciones 
Específica. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier Oferta, que inicialmente 
no se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo.  
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1.22 Rectificaciones Aritméticas 
 
Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera: 
 

a) Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida 
multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total será 
corregido.  

 
b) Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual manera; esto 

es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales. 
 

c) Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en 
palabras.  

 
Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada. 
 
1.23 Garantías 
 
Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma moneda utilizada para la 
presentación de la Oferta. Cualquier garantía presentada en una moneda diferente a la presentada en la 
Oferta será descalificada sin más trámite. 
Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías: 
 
1.23.1 Garantía de la Seriedad de la Oferta 
 
Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta. 
 
PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá incluida 
dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la Garantía de Seriedad de 
Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la desestimación de la Oferta sin más trámite. 
 
1.23.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 
 
Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de Diez Mil Dólares de 
los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US$10.000,00), están obligados a constituir una 
Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras de reconocida solvencia en la 
República Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo 
de Cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del 
CUATRO POR CIENTO (4%)del monto total del Contrato a intervenir, en el caso de tratarse de una 
MIPYMES, corresponderá a UNO POR CIENTO (1%) a disposición de la Entidad Contratante, cualquiera 
que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicación del Contrato. En el caso de que el adjudicatario 
sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantía será de un UNO POR 
CIENTO (1%). La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una entidad bancaria 
de reconocida solvencia en la República Dominicana. 
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La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, 
se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de 
la Oferta. 
 
Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad 
Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones 
correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, 
conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y 
suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante 
comunicación formal. 
 
1.24 Garantía de Buen Uso del Anticipo 
 
Los proponentes que resulten adjudicatarios de las Obras deberán presentar una garantía de anticipo 
equivalente al monto que reciban en calidad de anticipo de las obras, el cual será igual o menor al veinte 
por ciento (20%) del monto total del contrato, y que será amortizada en igual proporción en cada 
certificado o avance de obra. 
 
1.25 Garantía Adicional 
 
Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantía de las Obras ejecutadas por él 
a satisfacción de la Entidad Contratante, (Garantía de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al cinco 
por ciento (5%) del costo total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra.   
 
Esta garantía deberá ser por un período de tres (3) años contados a partir de la Recepción Definitiva,  con 
la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de construcción 
no detectado en el momento de recibir la Obra.  La garantía deberá ser otorgada por una compañía de 
seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfacción de la Entidad Contratante. Esto en adición a 
lo establecido en los artículo 1792 y siguientes del Código Civil Dominicano. 
 
1.26  Devolución de las Garantías 

 
a)  Garantía de la Seriedad de la Oferta: Tanto al Adjudicatario como a los demás oferentes 

participantes una vez integrada la garantía de fiel cumplimiento de contrato.  
 
b) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: Una vez cumplido el contrato a satisfacción de la 

Entidad Contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.  
 
1.27 Consultas 
 
Los interesados podrán solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones acerca del Pliego de Condiciones 
Específicas, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO (50%)del plazo para la  
presentación de las Ofertas. Las consultas las formularán los Oferentes por escrito, sus representantes 
legales, o quien éstos identifiquen para el efecto. La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, 
dentro del plazo previsto, se encargará de obtener las respuestas conforme a la naturaleza de la misma. 
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Las Consultas se remitirán al Comité de Compras y Contrataciones, dirigidas a:  
 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO  
Referencia: DA-CCC-CP-09-20172 
Dirección:Av. 27 de febrero, No.540, Mirador Norte, Santo Domingo 
Fax: 809-563-6556 
Teléfonos: 829-893-5073 Ext.3328/3325   
Correo electrónico: ccamejo@da.gob.do/ytorres@da.gob.do 

 
1.29 Circulares 
 
El Comité de Compras y Contrataciones podrá emitir Circulares de oficio o para dar respuesta a las 
Consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del presente Pliego de 
Condiciones, formularios, otras Circulares o anexos. Dichas circulares deberán ser emitidas solo con las 
preguntas y las respuestas, sin identificar quien consultó, en un plazo no más allá de la fecha que 
signifique el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del plazo previsto para la presentación de las 
Ofertas y deberán ser notificadas a  todos los Oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones 
Específicas y publicadas en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector. 
 
1.30 Enmiendas 
 
De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una Consulta, el Comité de 
Compras y Contrataciones podrá modificar, mediante Enmiendas, el Pliego de Condiciones Específicas, 
formularios, otras Enmiendas o anexos. Las Enmiendas se harán de conocimiento de todos los 
Oferentes/Proponentes y se publicarán en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector. 
 
Tanto las Enmiendas como las Circulares emitidas por el Comité de Compras y Contrataciones pasarán a 
constituir parte integral del Pliego de Condiciones y en consecuencia, serán de cumplimiento obligatorio 
para todos los Oferentes/Proponentes. 

 
1.31 Visita al lugar de las Obras 
 
Los Oferentes/Proponentes deberán realizar una visita de inspección al lugar de Emplazamiento de la 
Obra y sus alrededores para que, considerando las especificaciones y otra documentación relativa 
suministrada por la Entidad Contratante, hagan las evaluaciones de los aspectos que requieran, analicen 
los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las 
condiciones del sitio, del ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o 
influir en el cálculo del valor de su Propuesta. La Entidad Contratante suministrará, cuando sea necesario, 
los permisos pertinentes para efectuar estos trabajos. 
 
1.32 Reclamos, Impugnaciones y Controversias 
 

                                                 
2La referencia corresponde al nombre de la institución-Comité de Licitaciones-Licitación Pública Nacional, Licitación 
Pública Internacional o Licitación Restringida- Año-número secuencial de procedimientos llevados a cabo. 
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En los casos en que los Oferentes/Proponentes no estén conformes con la Resolución de Adjudicación, 
tendrán derecho a recurrir dicha Adjudicación. El recurso contra el acto de Adjudicación deberá 
formalizarse por escrito y seguirá los siguientes pasos: 
 

1) El recurrente presentará la impugnación ante la Entidad Contratante en un plazo no mayor 
de diez días (10) a partir de la fecha del hecho impugnado o de la fecha en que 
razonablemente el recurrente debió haber conocido el hecho. La Entidad pondrá a 
disposición del recurrente los documentos relevantes correspondientes a la actuación en 
cuestión, con la excepción de aquellas informaciones declaradas como confidenciales por 
otros Oferentes o Adjudicatarios, salvo que medie su consentimiento.  

 
2) En los casos de impugnación de Adjudicaciones, para fundamentar el recurso, el mismo se 

regirá por las reglas de la impugnación establecidas en los Pliegos de Condiciones 
Específicas.  

 
3) Cada una de las partes deberá acompañar sus escritos de los documentos que hará valer en 

apoyo de sus pretensiones. Toda entidad que conozca de un recurso deberá analizar toda la 
documentación depositada o producida por la Entidad Contratante.  

 
4) La entidad notificará la interposición del recurso a los terceros involucrados, dentro de un 

plazo de dos (2) días hábiles.  
 

5) Los terceros estarán obligados a contestar sobre el recurso dentro de cinco (5) días 
calendario, a partir de la recepción de notificación del recurso, de lo contrario quedarán 
excluidos de los debates.  

 
6) La entidad estará obligada a resolver el conflicto, mediante resolución motivada, en un plazo 

no mayor de quince (15) días calendario, a partir de la contestación del recurso o del 
vencimiento del plazo para hacerlo.  
 

7) El Órgano Rector podrá tomar medidas precautorias oportunas, mientras se encuentre 
pendiente la resolución de una impugnación para preservar la oportunidad de corregir un 
incumplimiento potencial de esta ley y sus reglamentos, incluyendo la suspensión de la 
adjudicación o la ejecución de un Contrato que ya ha sido Adjudicado.  

 
8) Las resoluciones que dicten las Entidades Contratantes podrán ser apeladas, cumpliendo el 

mismo procedimiento y con los mismos plazos, ante el Órgano Rector, dando por concluida 
la vía administrativa.  

 
Párrafo I.- En caso de que un Oferente/Proponente iniciare un procedimiento de apelación, la Entidad 
Contratante deberá poner a disposición del Órgano Rector copia fiel del expediente completo.  
 
Párrafo II.- La presentación de una impugnación de parte de un Oferente o Proveedor, no perjudicará la 
participación de éste en Licitaciones en curso o futuras, siempre que la misma no esté basada en hechos 
falsos.  
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Las controversias no resueltas por los procedimientos indicados en el artículo anterior serán sometidas al 
Tribunal Superior Administrativo, o por decisión de las partes, a arbitraje. 
 
La información suministrada al Organismo Contratante en el proceso de Comparación de Precios ,  o en el 
proceso de impugnación de la Resolución Administrativa, que sea declarada como confidencial por el 
Oferente, no podrá ser divulgada si dicha información pudiese perjudicar los intereses comerciales 
legítimos de quien la aporte o pudiese perjudicar la competencia leal entre los Proveedores.  

 
 

Sección II 
Datos de la Comparación de Precios (DDCP) 

 
2.1 Objeto de la Comparación de Precios  
 
Constituye el objeto de la presente convocatoria la CONSTRUCCION DE 3 HELIPADS Y 5 POSICIONES 
DE ESTACIONAMIENTO de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente Pliego de Condiciones 
Específicas. 
 
Nota: TERMINOS DE REFERENCIAS Y PLANOS ADJUNTO AL PLIEGO DE CONDICIONES (favor 
descargar) 
 
2.2 Procedimiento de Selección 
 
COMPARACION DE PRECIOS, de Etapas Múltiples 
 
2.3 Fuente de Recursos 
 
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO, de conformidad con el Artículo 32 del Reglamento 543-12 sobre 
Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras, toma las medidas previsoras necesarias 
a los fines de garantizar la apropiación de fondos correspondiente, dentro del Presupuesto del año 2017, 
que sustentará el pago de todos los bienes adjudicados y adquiridos mediante la presente Comparación 
de Precios. Las partidas de fondos para liquidar las entregas programadas serán debidamente 
especializadas para tales fines, a efecto de que las condiciones contractuales no sufran ningún tipo de 
variación durante el tiempo de ejecución del mismo. 
 
2.5Condiciones de Pago 
 
La Entidad Contratante procederá a realizar un primer pago correspondiente al Anticipo, el cual será 
máximo de un veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. Este pago se hará con la firma del Contrato 
y contra presentación de una Póliza de Seguro o Garantía Bancaria que cubra la totalidad del Avance 
Inicial.  
 
La suma restante será pagada en pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones periódicas por 
Obras realizadas y certificadas por la Supervisión.  Estos pagos se harán en un período no mayor de 
quince (15) días a partir de la fecha en que la cubicación sea certificada por El Supervisor. El monto de la 
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Primera Cubicación realizada por el Contratista, deberá exceder o por lo menos alcanzar el 80% del monto 
del Anticipo o Avance Inicial. 
 
La Entidad Contratante podrá retener un cinco por ciento (5%) de cada pago, como garantía por los 
trabajos ejecutados y de los salarios de los trabajadores contratados por el Contratista, lo cual le será 
devuelto a éste último, cuando cumpla con los requisitos previstos en el Artículo 210 del Código de 
Trabajo, con la presentación de una relación de todas las nóminas pagadas y según los procedimientos 
establecidos en el Contrato a intervenir. 
 
El Contratista presentará cubicaciones cada que deben corresponderse con los Calendarios de Ejecución 
y la Programación de Tiempos estimados.   
 
Las cubicaciones presentadas por el Contratista, serán pagadas luego de su aprobación por la Supervisión 
y la instancia de la Entidad Contratante autorizada para tal asunto. La Entidad Contratante retendrá un 
veinte por ciento (20%) de cada cubicación para la amortización del Avance Inicial. 
 
La Entidad Contratante retendrá además, un cinco por ciento (5%) del costo de la Obra para el pago del 
personal técnico que inspeccionará y supervisará residentemente en la Obra y un uno por ciento (1%) en 
virtud de la Ley 6-86, de fecha 04 de marzo del 1986, sobre Fondo de Pensiones. 
 
El pago final se hará posterior a la última cubicación y luego de presentar el Contratista los documentos 
que avalen el pago de los compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales. 
 
Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las cubicaciones que les dan 
origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final de los trabajos, en la que 
podrán efectuarse los reajustes que fueren necesarios. 
 
2.6Cronograma de la Comparación de Precios 3 
 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación llamado a participar en la  
Comparación de Precios  

Dos días consecutivos en el portal 
Institucional y el portal de Compras y 
contrataciones 27 / 28 diciembre 2017 

2. Período para realizar consultas por parte de los 
interesados 

50% del plazo para presentar Ofertas 
Hasta lunes 8 de enero 2018 

3. Día establecido para las visita área de ejecución de 
la obra. 

Martes 9 de enero 2018 

4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de 
Compras y Contrataciones, mediante circulares o 
enmiendas 

No más allá de la fecha que signifique el 
75% del plazo para presentar Ofertas 
Hasta jueves 11 de enero 2018 

                                                 
3Nota: Incluir en el cronograma una actividad de reunión técnica o aclaratoria, si procede. 
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5. Recepción  de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre 
B” y apertura  de “Sobre A” Propuestas 
Técnicas. 

12 días hábiles contados a partir de la 
última publicación hasta el 16 de enero 
2018 
Desde las 8:30 am hasta las 10:00 am 

6. Verificación, Validación y Evaluación contenido de 
las Propuestas Técnicas “Sobre A”. 

Plazo razonable conforme al objeto de la 
contratación 
Martes 16 de enero 2018 

7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza 
subsanables. 

Plazo razonable conforme al objeto de la     
contratación 
Jueves 18 de enero 2018 

8. Periodo de subsanación de ofertas 

Plazo razonable conforme al objeto de la     
Contratación 
Martes 23 de enero 2018 

 

9. Período de Ponderación de Subsanaciones 
Plazo razonable conforme al objeto de la 
contratación 
Martes 23 de enero 2018 

10. Notificación Resultados del Proceso de 
Subsanación y Oferentes Habilitados para la  
presentación de  Propuestas Económicas “Sobre B” 

       Plazo razonable conforme al objeto de la          
       contratación 
       Miércoles 31 de enero 2018 

11. Apertura y lectura de Propuestas   Económicas 
“Sobre B” 

Plazo razonable conforme al objeto de la   
contratación 
Martes 06 de febrero 2018 
A partir de las10:00 am 

12. Evaluación Ofertas Económicas “Sobre B” 
Plazo razonable conforme al objeto de la   
contratación 
Martes 13 de febrero 2018 

13. Adjudicación 
Concluido el proceso de evaluación 
Lunes 19 de febrero 2018 

14. Notificación y Publicación  de Adjudicación 
5 días hábiles a partir del Acto 
Administrativo de Adjudicación 

       Lunes 26 de febrero 2018 

15. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria 
de Fiel Cumplimiento de Contrato 

Dentro de los siguientes 05 días hábiles, 
contados a partir  de la Notificación de 
Adjudicación 
Martes 6 de marzo 2018 

16. Suscripción del Contrato 
No mayor a 20 días hábiles contados a 
partir de la Notificación de Adjudicación 
Martes 20 de marzo 2018 

17. Publicación de los Contratos en el portal  institución 
y en el portal administrado por el Órgano Rector. 

Inmediatamente después de suscritos por 
las partes 
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2.7Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones 
 
El Pliego de Condiciones estará disponible para quien lo solicite, en la sede central del DEPARTAMENTO 
AEROPORTUARIO, ubicado en la Av. 27 DE FEBRERO No.540, Mirador Norte en el horario de 8:00 am 
a 3:00 pm de lunes a viernes, en la fecha indicada en el Cronograma de la Comparación de Precios y  en 
la página Web de la institución www.da.gob.do y en el portal administrado por el Órgano Rector, 
www.comprasdominicana.gov.do, para todos los interesados. 
 
El Oferente que adquiera el Pliego de Condiciones a través de la página Web de la institución, 
www.da.gob.dodel portal administrado por el Órgano Rector, www.comprasdominicana.gov.do,  deberá 
enviar un correo electrónico a ccamejo@da.gob.do/ytorres@da.gob.do o en su defecto, notificar al 
Departamento de Compras del DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO sobre la adquisición del mismo, a 
los fines de que la Entidad Contratante tome conocimiento de su interés en participar. 
 
2.8Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones 
 
El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Comparación de Precios implica pleno 
conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, y su Representante Legal, 
a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el 
presente Pliego de Condiciones, el cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.  
 
2.9Especificaciones Técnicas 
 
Políticas Públicas de Accesibilidad Universal. 
 
La accesibilidad universal es una política pública que promueve la Dirección General de Contrataciones 
Públicas, debido a la necesidad que deber ser garantizada en las edificaciones y espacios públicos o 
privados en todo el territorio nacional, tal como lo señala la normativa nacional e internacional. 
 
En todos los nuevos proyectos de construcción, ampliación y remodelación del Estado y privados de uso 
público, así como los espacios urbanos y de recreación (edificaciones, escuelas, hospitales y otros.) deben 
ser garantizadas las condiciones de accesibilidad universal establecidas en el Reglamento M-007sobre 
construcción sin barreras arquitectónicas y urbanísticas del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones, con el fin de garantizar el acceso a todas las personas en igualdad de condiciones. 
 
 
Especificaciones Técnica de la Obra a ejecutarse 
 
El presente proceso tiene por objeto seleccionar una empresa de amplia y reconocida experiencia en 
construcción de proyectos de infraestructura similares al del presente proyecto, quien tendrá a cargo la 
responsabilidad de llevar a cabo la primera fase de la adecuación del Helipuerto de Santo Domingo, la cual 
consiste en la construcción de 3 helipads y 5 posiciones de estacionamiento, de con conformidad con los 
planos y memorias técnicas elaboradas para el mismo. 

http://www.comprasdominicana.gov.do/
http://www.comprasdominicana.gov.do/
mailto:ccamejo@da.gob.do/
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Durante los últimos años, el Helipuerto de Santo Domingo ha operado de manera normal e ininterrumpida, 
sin embargo, sus instalaciones actuales no se corresponden a los estándares requeridos respecto al 
confort y tecnología para los usuarios y el personal que opera en dicho helipuerto. 

Por esta razón, el Departamento Aeroportuario ha decidido acondicionar estas instalaciones creando la 
infraestructura necesaria para atender esos estándares procurando su construcción con materiales que 
armonicen con el ambiente ya que esta terminal se encuentra ubicada en una parte del litoral de la ciudad 
de Santo Domingo.  

El Objetivo de este proyecto es la adecuación del Helipuerto de Santo Domingo, incluyendo la 
construcción de los espacios, facilidades y ambientes requeridos para un adecuado funcionamiento de 
este aeródromo a fin de brindar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios. 

La propuesta a ser seleccionada será a través de experiencia y reconocimiento de la empresa 
constructora, la propuesta de ingeniería del proyecto y los costos que reflejen la mejor conveniencia para 
el Departamento Aeroportuario. 

 

ALCANCE  

 
El alcance de los trabajos a ejecutar está definido en los presentes TdRs, en los planos y en las 
Especificaciones Técnicas complementarias y modificatorias que se emitan durante el proceso de licitación 
e incluye todas las tareas necesarias para la entrega de las obras objeto de esta licitación en forma 
completa y de acuerdo a su fin.  

Entre las tareas a realizar se enumeran a título informativo las siguientes:  

 La completa ejecución y habilitación de la obra, sin interrumpir las operaciones del helipuerto.  

 La Provisión de materiales y la construcción de la obra civil, de arquitectura e instalaciones con 
sus habilitaciones correspondientes, conforme el proyecto aprobado. 

 La limpieza diaria y final y retiro de escombros y demás rezagos y sobrantes.  

 La documentación conforme a obra (Planos As-built). 

Las facilidades a construir deberán estar acorde a los requerimientos establecidos en el listado de 
necesidades indicados más adelante, donde se determinan los espacios y ambientes requeridos en su 
totalidad para un funcionamiento adecuado del helipuerto. 

El peso de este proyecto involucra la realización adicional, de ser necesario, de todas las investigaciones 
de campo, estudios y diseños técnicos y de instalaciones para la correcta construcción de todos los 
espacios, facilidades y ambientes requeridos para el adecuado funcionamiento del helipuerto, siguiendo 
los parámetros indicados en estas especificaciones técnicas.  

Esto incluye:  

a) Tres (3) plataformas de aterrizaje y despegue para helicópteros (helipads).  

a. Plataforma A (18m x 18m) con instalación del sistema de iluminación aeronáutica 

b. Plataforma B (18m x 18m) 

c. Plataforma C (25m x 25m) donde se realizará el suministro de combustible para los 
helicópteros. 
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b) Por su ubicación, el diseño de la nueva facilidad heliportuaria ha tomado 
en consideración los aspectos ambientales de conservación de la zona. Se 
ha limitado el uso de áreas abiertas pavimentadas únicamente para las 
zonas de helipads, y el resto de las vialidades y facilidades de parqueo 
serán recubiertas con el sistema de adoquinado tipo Pavigramas o similar, 
que permite la siembra de grama en él. 

Desde el punto de vista técnico, el proyecto ha tomado en consideración los siguientes aspectos: 

1. La necesidad de crear una estación de aviación del género, que ofrezca un servicio seguro y 
adecuado como el que está llamado a ofrecer un helipuerto público dentro de la ciudad. 

2. Que la ubicación actual es considerada factible para la construcción del helipuerto, ya que cumple con 
los requisitos operativos y medioambientales para la ejecución de un proyecto de tales características, 
según las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional y el Instituto 
Dominicano de Aviación Civil. 

 Estos trabajos se deben ejecutar de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:  

 Helicóptero de diseño tipo Bell 212.  

 Frecuencia de uso = 10 operaciones 
promedio diario (diferentes tipos de 
helicópteros). 

 Longitud: 17,43 m 

 Peso vacío: 2.961 kg 

 Peso cargado: 4.763 kg 

 Peso útil: 2.038 kg 

 Peso máximo al despegue: 5.080 kg 

 La pendiente en cada plataforma, esta no 
debe exceder el 2% 

 Cualquier otra que aplique para el proyecto.

A B 
C 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Kg
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_m%C3%A1ximo_al_despegue
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NOTAS 

 El Oferente a quien el proyecto le sea adjudicado, tendrá que presentar los planos de 
levantamientos topográficos, secciones de plataformas, diagramas informativos indicando 
materiales, dimensiones, diámetros, etc. y catálogos de materiales para seleccionar los 
acabados del proyecto.  

 Todo esto deberá ser sometido al Departamento Aeroportuario antes de ser enviado a 
producción, transportado al sito de trabajo o ser instalado.  

 Todos los trabajos deberán ser realizados de manera que interfieran lo menos posible con las 
operaciones del helipuerto y circulación de la zona.  

 Los siguientes documentos son anexados:  

o 01. Planos arquitectónicos y de detalles 

o 0.2 Planos estructurales y su memoria 

o 0.3 Planos Eléctricos y su memoria 

o Estudio de Suelo 

c) Pasarela de interconexión entre helipads y edificio terminal consistentes en piezas de hormigón 
de 1.40m x 0.40m. 

d) Cinco (5) posiciones de estacionamiento de helicópteros y sus 
conexiones a su helipad correspondiente. Se plantea pavimentar los 
estacionamientos en adoquines tipo Pavigramas o similar para 
armonizar con la grama natural del terreno, y no perder la esencia de 
la naturaleza, además de ser versátiles y económicos al momento de 
su mantenimiento o reemplazo. 

Estos deberán cumplir con las especificaciones de soporte de las 
operaciones de la aeronave de diseño. 
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DIRIGIDO A 

 

Esta convocatoria está abierta a empresas de amplia y reconocida experiencia en construcción de 
proyectos de infraestructura similares al del presente proyecto, para ejecutar los trabajos de 
Acondicionamiento del Helipuerto de Santo Domingo.  
 

REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta a someter deberá cumplir con los lineamientos establecidos en los presentes Términos 
de Referencia. 

El documento técnico del proyecto debe contener explicaciones de cada uno de los componentes, 
especificaciones técnicas, volúmenes y áreas, presupuesto y cronograma, y debe presentarse en 
papel bond tamaño carta (8 ½” x 11”) debidamente foliadas. Se presentará encuadernado en espiral 
con portada transparente y contraportada azul oscura, con separadores de acuerdo a la sección y 
volumen, de tal manera que, además de estar protegido, su manejo sea cómodo.  

Toda la información debe ser presentada impresa en un original y dos (2) copias y contar con 
respaldo en medio magnético (CD, DVD o Pen Drive) que incorpore la totalidad de los documentos 
debidamente organizados y en los formatos originales, adicionalmente a esto se pueden presentar 
los proyectos completos editados en formato PDF para facilitar su distribución. 
 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.  

 
Antes de dar comienzo a la elaboración de la propuesta, el Proponente consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra a 
contratar o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes dentro de los plazos 
establecidos en el calendario contenido en el Pliego de Condiciones del proyecto.  

El Oferentedeberá consignar por escrito su compromiso de sujetarse a las Leyes, Reglamentos y 
Ordenanzas vigentes, así como a las que se dicten durante la ejecución de la obra. 

Los productos a cotizar deben ser ofrecidos en la siguiente única opción: Compra.  

La compra comprende el suministro y/o instalación en un todo de acuerdo a lo requerido en estos 
Términos de Referencia, y constituyen un proyecto bajo la modalidad“ LLAVE EN MANO”.  

El Oferente a seleccionar debe asumir la responsabilidad ante el Departamento Aeroportuario por la 
totalidad de los rubros solicitados de conformidad con estos TdRs. 

Corre por cuenta y cargo del Oferente efectuar las presentaciones y/o solicitudes de 
aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, ante los 
Organismos Públicos y/o privados que pudieran corresponder. 

El mero acto de presentación de una oferta implica que el oferente acepta sin cuestionamiento 
alguno los Términos y Condiciones Generales del Departamento Aeroportuario incluidos en los 
presentes TdRs. 

El Departamento Aeroportuario no está obligado a aceptar ninguna oferta, ni a adjudicar ningún 
contrato u orden de compra, ni se hace responsable por cualquier costo relacionado con la 
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preparación y presentación de un presupuesto por parte de un oferente, con independencia del 
resultado o la forma de llevar a cabo el proceso de selección. 
 

VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS  

 
Será responsabilidad de los Oferentes realizar una visita de inspección al lugar de Emplazamiento 
de la Obra y sus alrededores, y obtener por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la 
información que pueda ser necesaria para preparar sus Ofertas.  

De no hacerlo, no podrán alegar desconocimiento de las características de dicho Emplazamiento y 
serán a su cargo las consecuencias económicas o de otro tipo que de ello pudieran derivarse.  

Asimismo, los Oferentes deberán examinar el sitio y los alrededores de la Obra, e informarse por su 
cuenta acerca de la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la 
Obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, zonas de 
botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones del 
ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del 
valor de su Propuesta, debiendo dejar los mismos en idénticas condiciones a las que se encontraban 
previamente a la ejecución de tales trabajos.  

El Departamento Aeroportuario suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para 
efectuar estos trabajos. 
 
 
 
2.10Tiempo Estimado de Ejecución de la Obra 
 
tiempo de ejecución de la Obra 
Debe incluirse obligatoriamente Fecha de entrega de cada una de las partidas incluidas en este 
TdRs. Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, 
Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecuciones, como base de programación de los tiempos 
estimados. 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN  

 

 Los Oferentes deberán presentar en sus ofertas un presupuesto incluya todas las partidas 
necesarias para la ejecución de estos trabajos.  

 Deben diferenciarse de manera fehaciente los costos de los materiales y equipos y los 
costos de instalación y asociados.  

 El ITBIS debe estar transparentado. 
 

PLAZO Y LUGAR DE TRABAJO  
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Los trabajos serán realizados en el Helipuerto de Santo Domingo, ubicado en la intersección de las 
Avenidas 30 de mayo y Núñez de Cáceres, Distrito Nacional, donde actualmente opera el Helipuerto 
frente a las instalaciones de la empresa METALDOM.  

Programa de Trabajo 

El Oferente presentará un programa de trabajo ajustado al plazo de cumplimiento, para la 
aprobación del Departamento Aeroportuario. La revisión y aprobación de estos documentos por el 
Departamento Aeroportuario no relevará al Oferente de responsabilidad por errores u omisiones.  

El programa de trabajo debe mostrar, en orden cronológico, las distintas operaciones que se 
propone ejecutar, agrupadas de acuerdo al desglose de actividades, indicando las fechas de 
iniciación y terminación de cada una de las fases.  

Este programa estará acompañado por una lista de equipo disponible para cada una de las fases. 

Plazos de Cumplimiento 

El Plazo Total para la ejecución de los trabajos será de 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS 
CALENDARIO después de recibir el primer avance equivalente al 20% (VEINTE POR CIENTO) 
sobre el presupuesto, para las tres (3) plataformas de aterrizaje de helicópteros y las cinco (5) 
posiciones de estacionamiento, plazos que deberán quedar establecidos en su propuesta, mediante 
la cual el Oferente acepta, expresa e implícitamente, que entregará la obra antes o en la fecha en 
que expiren los plazos de cumplimiento; salvo extensiones a que hubiere lugar.  

El Oferente deberá entregar la obra, completamente terminada y aceptada por el Departamento 
Aeroportuaria. 

Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas 
de Gantt y Calendarios de Ejecuciones, como base de programación de los tiempos estimados. 
 
El tiempo de ejecución del proyecto no debe exceder los 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS 
CALENDARIO 
 
Los trabajos se ejecutarán dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en los Pliegos y 
en los Planes de Trabajo aprobados por la Entidad Contratante. 
 
2.11 Presentación de PropuestasTécnicas y Económicas “Sobre A” y “Sobre B” 
 
Las Ofertas se presentarán en un Sobre cerrado y rotulado con las siguientes inscripciones: 

 
NOMBRE DEL OFERENTE 
(Sello social) 
Firma del Representante Legal 
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO  
Referencia:DA-CCC-CP- 09-20174   

                                                 
4La referencia corresponde al nombre de la institución-Comité de Licitaciones-Licitación Pública Nacional, 
Licitación Pública Internacional o Licitación Restringida- Año- número secuencial de procedimientos llevados a 
cabo. 
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Dirección:     Av. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte, Santo Domingo  
Fax:             
Teléfono:      829-893-5073, Ext.3325/3338 

 
Este Sobre contendrá en su interior el “Sobre A” Propuesta Técnica y el “Sobre B” Propuesta 
Económica. 
 
Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que fueren 
observadas durante el acto de apertura se agregaran para su análisis por parte de los peritos 
designados. 
 
2.12Lugar, Fecha y Hora 
La presentación de Propuestas “Sobre A” y “Sobre B” se efectuará en acto público, ante el Comité 
de Compras y Contrataciones y el Notario Público  actuante, en la Av. 27 de Febrero No. 540, 
Mirador Norte, Santo Domingo, desde [8:30 am] hasta las [10:00am], de los días indicado en el 
Cronograma de la Comparación de Precios  y sólo podrá postergarse por causas de Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito definidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas. 
 
Los “Sobres B” quedarán bajo la custodia del Consultor Jurídico de la institución, en su calidad de 
Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones hasta la fecha de su apertura, conforme al 
Cronograma establecido. 
 
La Entidad Contratante no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e 
identificados según lo dispuesto anteriormente. 
 
2.13Forma para la Presentación de los  Documentos Contenidos en el “Sobre A” 

 
Los documentos contenidos en el “Sobre A” deberán ser presentados en original debidamente 
marcado como “ORIGINAL” en la primera página del ejemplar, junto con dos fotocopias, simples de 
los mismos, debidamente marcada, en su primera página, como “COPIA”.  El original y las copias 
deberán firmarse en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán 
llevar el sello social  de la compañía.  
 
El “Sobre A” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación: 

 
 
NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE 
(Sello Social) 
Firma del Representante Legal 
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO  
PRESENTACIÓN: OFERTA TÉCNICA 
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REFERENCIA     :    DA-CCC-CP-09-20175 
 
 

2.14 Documentación a Presentar 
 

A. Documentación legal: 
1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034) 
2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) 
3. Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legales-administrativos 

actualizados, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas. 
4. Certificación emitida por la Tesorería De La Seguridad Social (TSS), donde se 

manifieste que el oferente se encuentra al día con el pago de sus obligaciones de 
Seguridad Social. 

5. Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se 
manifieste que el oferente se encuentra al día con el pago de sus obligaciones fiscales. 

6. Copia de RNC. 
7. Copia Registro Mercantil actualizado. 
8. Carnet de Codia del Ingeniero Representante.  
9. Antecedentes del oferente: los oferentes deberán presentar una relación de las empresas 

privadas, instituciones gubernamentales, etc., a las cuales hayan entregado suministros o 
donde hayan prestado servicio.  

 
Deben acreditar con las certificaciones respectivas expedida por el contratante, la 
celebración, ejecución, y terminación de hasta tres (3) contratos ejecutados similares o 
iguales con el objeto de proceso contractual dentro de los cinco (5) últimos Años, 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. No se aceptarán certificaciones de 
contratos en ejecución. 
 
Las copias de contratos, referencias comerciales, etc., solo se aceptarán como 
documentos aclaratorios de las certificaciones de experiencia y/o de la relación de 
contratos presentadas y no como documentos para acreditar la información exigida en 
las mismas.  

 
B. Documentación financiera: 

1. Estados Financieros de los dos (2) últimos ejercicios contables consecutivos. 
 

C. Documentación técnica: 
1) Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas) 
2) Plan de Trabajo 
3) Listado de Partidas con volumetría 
4) Especificaciones Técnicas de los equipos y materiales ofertados.  
5) Cronograma de Ejecución de Obra. Los tiempos de ejecución deben ser presentados y 

acompañados de diagrama de tareas, Graficas de Gantt y calendario de ejecución, 

                                                 
5La referencia corresponde al nombre de la institución-Comité de Licitaciones-Licitación Pública Nacional, 
Licitación Pública Internacional o Licitación Restringida- año - número secuencial de procedimientos llevados a 
cabo. 
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como base de la programación de los tiempos estimados. El tiempo máximo para la 
ejecución de los trabajos es de cuarenta y cinco días (45) a partir del primer avance.  

6) Garantía en equipos.  
7) Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de 

actividad: 
a. Experiencia como contratista(SNCC.D.049) 
b. Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia 

profesional del Personal Principal (SNCC.D.048) 
c. Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de 

expedición,  con el fin de determinar la experiencia general. 
d. Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se 

especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la 
disponibilidad exigida. 

e. Certificado de vigencia de la matrícula profesional. 
8) Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el 

Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo 
desempeñado. (Debe ir anexo a formulario SNCC.D.049) 

9) Estructura para brindar soporte técnico al Equipo ofertado (SNCC.F.035) 
10) Equipos del Oferente (SNCC.F.036) 
11) Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037) 
12) Que la planeación integral propuesta por el oferente /proponente para el desarrollo y 

organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y 
magnitud de los mismos. 

13) Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el 
oferente /proponente conoce los trabajos realizar y que tiene la capacidad y la 
experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente. Dicho procedimiento debe ser acorde 
con el programa de ejecución considerado en su oferta. 

14) Los tiempos de ejecución deben ser presentados y acompañados de diagrama de 
tareas, Graficas de Gantt y calendario de ejecución, como base de la programación de 
los tiempos estimados. 

 
 

Para los consorcios: 
 
En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar: 

1) Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las 
obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del 
consorcio, así como sus generales.  

2) Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio 
autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio.  
 

2.15Presentación de la Documentación Contenida en el  “Sobre B” 
 

A) Formulario de Presentación de Oferta Económica(SNCC.F.33), presentado en Un (1) 
original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página de la Oferta, junto 
con dos (2) fotocopias simples de la misma, debidamente marcadas, en su primera página, 
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como “COPIA”. El original y las copias deberán estar firmados en todas las páginas por el 
Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía. 
 

B) Presupuesto detallado, las partidas incluidas en este presupuesto deberán considerar 
las necesidades de este trabajo descritas en los términos de referencias, logrando 
satisfacer el objeto del presente proceso por Comparación de Precios.                                       
 

a)    Gastos generales al proyecto son: 
 
 1. DirecciónTécnica 10% 
 2. ITBIS (DirecciónTécnica) 18% 
 3. Transporte 3% 
 4.  Seguro Y Fianza 4% 
 5. Gastos Administrativos 3% 
 6. Ley 6/86 1% 
 7. Decreto No.319-98 (CODIA) 1 X1000 
 8. Imprevistos 5% 

 
 

C) Las propuestas deberán cotizarse en pesos dominicanos (RD$)para que la oferta sea 
considerada válida. 

D) Garantía de seriedad de la oferta, correspondiente al uno (1%) por ciento del monto total 
ofertado. 

E) Análisis de Costos Unitarios (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y 
equipos) 

 
F) Garantía de la Seriedad de la Oferta. Correspondiente a Póliza de Fianza o Garantía 

Bancaria. La vigencia de la garantía deberá ser igual al plazo de validez de la oferta 
establecido en el numeral 3.7 del presente Pliego de Condiciones.  

 
El “Sobre B” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación: 
 

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE 
(Sello Social) 
Firma del Representante Legal 

    COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
    DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO 

PRESENTACIÓN: OFERTA ECONÓMICA 
REFERENCIA     : DA-CCC-CP-09-20176 

 
Las Ofertas deberán ser presentadas únicas y exclusivamente en el formulario designado al efecto, 
(SNCC.F.033), siendo inválida toda oferta bajo otra presentación.  
 

                                                 
6La referencia corresponde al nombre de la institución-Comité de Licitaciones-Licitación Pública Nacional, 
Licitación Pública Internacional o Licitación Restringida- Año- número secuencial de procedimientos llevados a 
cabo. 
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El Oferente/Proponente cotizará el precio global de la Obra, no obstante lo cual deberá presentarse 
detalle de partidas, designación correspondiente, unidad de medida, precio unitario y metraje. La 
sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada partida deberá ser igual al 
precio global cotizado. Los precios unitarios se tomarán en cuenta, exclusivamente, para la 
liquidación mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de Obra que ordene la Entidad 
Contratante. 
 
La Entidad Contratante no efectuará pagos por las tareas necesarias para la ejecución de los 
trabajos  para las cuales no se hayan indicado precios, por cuanto se considerarán comprendidas en 
los demás precios que figuren en el cuadro de metrajes. 
 
El Contratista no podrá, bajo pretexto de error u omisión de su parte, reclamar aumento de los 
precios fijados en el Contrato.  
 
Los errores u omisiones en el cómputo y presupuesto en cuanto a extensión o valor de la Obras, se 
corregirán en cualquier tiempo hasta la terminación del Contrato.  Si los defectos fuesen aparentes y 
el Contratista no los hubiera señalado en forma previa o concomitante a la formulación de su 
Propuesta no tendrá derecho a formular reclamo alguno. 
 
La Oferta deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD$).Los precios deberán expresarse en dos 
decimales(XX.XX) que tendrán que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que 
correspondan, transparentados e implícitos según corresponda. 
 
Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados por la unidad de 
medida establecida en los listados. 
 
El Oferente que resulte favorecido con la Adjudicación de la presente Comparación de Precios , 
debe mantener durante todo el plazo de ejecución del Contrato el precio que proponga en el 
momento de presentación de la Oferta. 
 
El Oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes que 
hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la 
República Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser suministrados. 
Ninguna institución sujeta a las disposiciones de la Ley que realice contrataciones, podrá contratar o 
convenir sobre disposiciones o cláusulas que dispongan sobre exenciones o exoneraciones de 
impuestos y otros atributos, o dejar de pagarlos, sin la debida aprobación del Congreso Nacional. 
 
El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano (RD$), se auto-
descalifica para ser adjudicatario. 
 
A fin de cubrir las eventuales variaciones de la tasa de cambio del Dólar de los Estados Unidos de 
Norteamérica (US$), DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO podrá considerar eventuales ajustes, 
una vez que las variaciones registradas sobrepasen el cinco por ciento (5%) con relación al precio 
adjudicado o de última aplicación. La aplicación del ajuste podrá ser igual o menor que los cambios 
registrados en la Tasa de Cambio Oficial del Dólar Americano (US$) publicada por el Banco Central 
de la República Dominicana, a la fecha de la entrega de la Oferta Económica. 
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En el caso de que el Oferente/Proponente Adjudicatario solicitara un eventual ajuste, 
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO se compromete a dar respuesta dentro de los siguientes 
cinco (5) días laborables, contados a partir de la fecha de acuse de recibo de la solicitud realizada. 
 
La solicitud de ajuste no modifica el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, por lo que, 
el Proveedor Adjudicatario se compromete a no alterar la fecha de programación de entrega de los 
Bienes pactados, bajo el alegato de esperar respuesta a su solicitud.  
 
Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados por la unidad 
de medida establecida en el Formulario de Oferta Económica. 
 
Será responsabilidad del Oferente/Proponente la adecuación de los precios unitarios a las unidades 
de medidas solicitadas, considerando a los efectos de adjudicación el precio consignado en la Oferta 
Económica como el unitario y valorándolo como tal, respecto de otras Ofertas de los mismos 
productos. El Comité de Compras y Contrataciones, no realizará ninguna conversión de precios 
unitarios si éstos se consignaren en unidades diferentes a las solicitadas.  
 

 
Sección III 

Apertura y Validación de Ofertas 
 

3.1 Procedimiento de Apertura de Sobres 
 
La apertura de Sobres se realizará en acto público en presencia del Comité de Compras y 
Contrataciones y del  Notario Público actuante, en la fecha, lugar y hora establecidos en el 
Cronograma de Comparación de Precios.  
 
Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los Sobres de los Oferentes/Proponentes, 
no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicie a la 
hora señalada. 
 
3.2 Apertura de “Sobre A”, contentivo de  Propuestas Técnicas 
 
El Notario Público actuante procederá a la apertura de los “Sobres A”, según el orden de llegada,  
procediendo a verificar que la documentación contenida en los mismos esté correcta de conformidad 
con el listado que al efecto le será entregado. El Notario actuante, deberá rubricar y sellar cada una 
de las páginas de los documentos contenidos en los “Sobres A”, haciendo constar en el mismo la 
cantidad de páginas existentes. 
 
En caso de que surja alguna discrepancia entre la relación y los documentos efectivamente 
presentados, el Notario Público autorizado dejará constancia de ello en el acta notarial. 
 
El Notario Público actuante elaborará el acta notarial correspondiente, incluyendo las observaciones 
realizadas en el desarrollo del acto de apertura de los Sobres A, si las hubiere. 
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El Notario Público actuante concluido el acto de recepción, dará por concluido el mismo, indicando la 
hora de cierre. 
 
Las actas notariales estarán disponibles para los Oferentes/ Proponentes, o sus Representantes 
Legales, quienes para obtenerlas deberán hacer llegar su solicitud a través de la Oficina de Acceso 
a la Información (OAI). 
 
3.3 Validación y Verificación de Documentos 
 
Los Peritos Especialistas, procederá a la validación y verificación de los documentos contenidos en 
el referido “Sobre A”.  Ante cualquier duda sobre la información presentada, podrá comprobar, por 
los medios que considere adecuados, la veracidad de la información recibida. 
 
No se considerarán aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes cuando no sean en 
respuesta a una solicitud de la Entidad Contratante. La solicitud de aclaración por la Entidad 
Contratante y la respuesta deberán ser hechas por escrito.  
 
Antes de proceder a la evaluación detallada del “Sobre A”, los Peritos determinarán si cada Oferta 
se ajusta sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Específica; o si existen desviaciones, 
reservas, omisiones o errores de naturaleza o de tipo subsanables de conformidad a lo establecido 
en el numeral 1.20 del presente documento. 
 
En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o tipo 
subsanables, los Peritos Especialistas procederán de conformidad con los procedimientos 
establecidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas.  
 
3.4 Criterios de Evaluación 
 
Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para 
demostrar los siguientes aspectos que serán únicamente verificados bajo la modalidad “CUMPLE/ 
NO CUMPLE”: 
 

 Elegibilidad 
 

a) Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en 
el país. 

 
b) Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el 

Oferente/Proponente conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la 
experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente. Dicho procedimiento debe ser acorde con 
el Programa de Ejecución considerado en su Oferta. 

 
El cumplimiento de este criterio será evaluado conforme a la documentación legal y técnica 
requerida en el numeral 2.14 del presente Pliego de Condiciones Específicas.  

 

 Situación Financiera 



SNCC.P.006 Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras  

 

 

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 

40 

 

 
Que cuenta con la estabilidad financiera suficiente para ejecutar satisfactoriamente el eventual 
Contrato.  
 
El Oferente deberá presentar los Estados Financieros de los dos (2) últimos ejercicios contables 
consecutivos. Obligatoriamente estarán firmados por un Contador Público Autorizado, siendo causal 
de exclusión la no presentación de alguno de los mismos o la falta de certificación. 
 
Sobre el último balance,  se aplicarán para su análisis los siguientes indicadores: (los otros balances 
serán analizados para evaluar tendencias). 
 

a) Índice de solvencia  =    ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL 
Límite establecido: Mayor 1.20  

 
b) Índice de liquidez corriente =  ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 
Límite establecido: Mayor 0.9 

 
c) Índice de endeudamiento =   PASIVO TOTAL/ PATRIMONIO NETO 
Límite establecido: Menor 1.50  

 
En caso de no cumplir alguna, no será objeto de calificación en este criterio. 
 

 Experiencia de la Empresa 
 
El Oferente/Proponente deberá acreditar una experiencia mínima de 3 años, en la ejecución de 
Obras similares, anteriores a la fecha del presente llamado. 
 

 Experiencia del Personal Clave 
 
El Oferente/Proponente deberá acreditar que los profesionales técnicos que se encargarán de la 
dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada 
administración de los trabajos. 
 

DIRECTOR DE OBRA Requerimientos 

Maestría   
No Imprescindible 

Obras similares Prescindible 

Años de graduado                  Mínimo 3 años 

Otras Maestrías No Imprescindible 

 

INGENIERO RESIDENTE Requerimientos 

Maestría [de conformidad con los requerimientos 
de la Obra] 

No Imprescindible 

Obras similares                        No Imprescindible 
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Años de graduado                  Mínimo 3 años 

Otras Maestrías No Imprescindible 

 
NOTA: Como buena práctica internacional es recomendado utilizar el método de evaluación bajo la 
modalidad de CUMPLE/ NO CUMPLE para contratos de obras con base en un diseño pre-
determinado, procediendo a realizar la adjudicación en base al menor precio ofertado, previo 
cumplimiento de TODOS los criterios definidos en esta sección. En caso contrario, si el contrato es 
para el diseño y construcción de la obra, la entidad contratante podrá utilizar el método de puntaje 
para los criterios técnicos definidos, y proceder a la adjudicación en base a la evaluación combinada 
de oferta técnica y económica.  
 

 Elegibilidad técnica 
 

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para 
demostrar los siguientes aspectos, los cuales podrán ser evaluados bajo la modalidad de 
“PUNTAJE”(si procede): 
 

a) Que la planeación integral propuesta por el Oferente/Proponente para el desarrollo y 
organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y 
magnitud de los mismos. 
 

b) Que el Plan de Trabajo propuesto con los recursos nivelados (Diagrama de tareas) cumpla 
con los tiempos de ejecución, que presente las principales actividades a ser desarrolladas 
para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los 
recursos asignados y el personal responsable.  Los tiempos de ejecución deben ser 
presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de 
Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados.   

 

 Cronograma de Ejecución de la Obra 
CUMPLE/ NOCUMPLE 

 

 3.4.7 Plan de Trabajo  
CUMPLE/ NOCUMPLE 

 

 Estructura para brindar soporte técnico al Equipo ofertado  
 
CUMPLE/ NOCUMPLE 

 Equipos del Oferente 
 
CUMPLE/ NOCUMPLE 

 Personal de Plantilla del Oferente 
 
CUMPLE/ NOCUMPLE 
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Puntaje total de la Oferta Técnica: 80% del cumplimiento de los requerimientos de la Oferta 
Técnica. 
 
 
3.5  Apertura de los “Sobres B”, Contentivos de Propuestas Económicas 
 
El Comité de Compras y Contrataciones, dará inicio al Acto de Apertura y lectura de las Ofertas 
Económicas, “Sobre B”, conforme a la hora y en el lugar indicado. 
 
Sólo se abrirán las Ofertas Económicas de los Oferentes/Proponentes que hayan resultado 
habilitados en la  primera etapa del proceso. Son éstos aquellos que una vez finalizada la evaluación 
de las Ofertas Técnicas, cumplan con los criterios señalados en la sección Criterios de evaluación. 
Las demás serán devueltas sin abrir.  De igual modo, solo se dará lectura a los renglones que hayan 
resultado CONFORME en el proceso de evaluación de las Ofertas Técnicas. 
 
A la hora fijada en el Cronograma de la Comparación de Precios, el Consultor Jurídico de la 
institución, en su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones, hará entrega 
formal al  Notario actuante, en presencia de los  Oferentes, de las Propuestas Económicas, “Sobre 
B”, que se mantenían bajo su custodia, para dar inicio al procedimiento de apertura y lectura de las 
mismas. 
 
En acto público y en presencia de todos los interesados el Notario actuante procederá a la apertura y 
lectura de las Ofertas Económicas, certificando su contenido, rubricando y sellando cada página 
contenida en el “Sobre B”. 
 
Las observaciones referentes a la Oferta que se esté leyendo deberán realizarse en ese mismo 
instante, levantando la mano para tomar la palabra.  El o los Notarios actuantes procederán hacer 
constar todas las incidencias que se vayan presentando durante la lectura. 
 
Finalizada la lectura de las Ofertas, el o los Notarios actuantes procederán a invitar a los 
Representantes Legales de los Oferentes/Proponentes a hacer conocer sus observaciones; en caso 
de conformidad, se procederá a la clausura del acto. 
 
No se permitirá a ninguno de los presentes exteriorizar opiniones de tipo personal o calificativos 
peyorativos en contra de cualquiera de las casas participantes. 
 
El Oferente/Proponente o su representante que durante el proceso de la Comparación de Precios  
tome la palabra sin ser autorizado o exteriorice opiniones despectivas sobre algún producto o 
compañía, será sancionado con el retiro de su presencia del salón, con la finalidad de mantener el 
orden. 
 
En caso de discrepancia entre la Oferta presentada en el formulario correspondiente, debidamente 
recepcionado por el Notario Público actuante y la lectura de la misma, prevalecerá el documento 
escrito. 
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El o los Notarios Públicos actuantes elaborarán el acta notarial correspondiente, incluyendo las 
observaciones realizadas al desarrollo del acto de apertura de los mismos, si las hubiera, por parte 
de los Representantes Legales de los Oferentes/ Proponentes. El acta notarial deberá estar 
acompañada de una fotocopia de todas las Ofertas presentadas. Dichas actas notariales estarán 
disponibles para los Representantes Legales de los Oferentes/Proponentes, quienes para obtenerlas 
deberán hacer llegar su solicitud a través de la Oficina de Acceso a la Información (OAI). 
 
3.6Confidencialidad del Proceso 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas y las 
recomendaciones para la Adjudicación del Contrato no podrán ser reveladas a los Licitantes ni a otra 
persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del 
Adjudicatario, a excepción de que se trate del informe de evaluación del propio Licitante. Todo 
intento de un Oferente para influir en el procesamiento de las Ofertas o decisión de la Adjudicación 
por parte del Contratante podrá dar lugar al rechazo de la Oferta de ese Oferente. 
 
3.7Plazo de Mantenimiento de Oferta 
 
Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de 90 días hábiles 
contados a partir de la fecha del acto de apertura. 
 
La Entidad Contratante, excepcionalmente podrá solicitar a los Oferentes/Proponentes una prórroga, 
antes del vencimiento del período de validez de sus Ofertas, con indicación del plazo. Los 
Oferentes/Proponentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado 
sus Ofertas, por lo cual la Entidad Contratante procederá a efectuar la devolución de la Garantía de 
Seriedad de Oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no podrán modificar sus Ofertas y 
deberán ampliar el plazo de la Garantía de Seriedad de Oferta oportunamente constituida.  
 
El plazo de vigencia de la oferta, requerido en este numeral, será verificado a través del Formulario 
de Presentación de Ofertas SNCC.F.034. Las ofertas que no cumplan por lo menos con el plazo 
aquí establecido serán eliminadas sin más trámite. 
 
3.8 Evaluación Oferta Económica 
 
Una vez finalizada la evaluación de las Ofertas Técnicas se procederá a evaluar exclusivamente las 
respectivas Ofertas Económicas “Sobre B” de los Oferentes que hayan cumplido con TODOS los 
criterios señalados en el numeral 3.4– Criterios de Evaluación y, adicionalmente que hayan 
superado un mínimo de [80 %] en la evaluación de las Propuestas Técnicas. 
 
El Comité de Compras y Contrataciones evaluará y comparará únicamente las Ofertas que se 
ajustan sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Específicas y que hayan sido evaluadas 
técnicamente como CONFORME, bajo el criterio del mejor precio ofertado. 
 
 

3.8.1 Evaluación de la Oferta Económica más Conveniente 
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La evaluación de la Propuesta Económica consistirá en asignar un puntaje de 100 establecido a la 
Oferta Económica de menor monto. Al resto de propuestas se le asignará puntaje según la siguiente 
fórmula: 
Modalidad CUMPLE/ NO CUMPLE 
 
3.9 Evaluación Combinada: Oferta Técnica y Oferta Económica 
 
El Criterio de evaluación para las  Ofertas Combinadas es el siguiente: 
 
Oferta Técnica---------------[_______] puntos  (C1)x 100 
Oferta Económica-----------[______ ] puntos(C2)X100 
 
 
 
Una vez calificadas las propuestas mediante la Evaluación Técnica y Económica se procederá a 
determinar el puntaje de las mismas. 
Modalidad CUMPLE/ NO CUMPLE 
 

Sección IV 
Adjudicación 

 
4.1 Criterios de Adjudicación 
 
El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios de 
transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y 
comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en 
cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.  
 
La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los 
requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales, 
teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del Oferente/ Proponente y las demás 
condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Específicas. 
 
Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si 
habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Específicas, se le considera 
conveniente a los intereses de la Institución. 
 
4.2 Empate entre Oferentes 
 
En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 
 
El Comité de Compras y Contrataciones procederá por una elección al azar, en presencia de Notario 
Público y de los interesados, utilizando para tales fines el procedimiento de sorteo.   
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4.3 Declaración de Desierto 
 
El Comité de Compras y Contrataciones podrá declarar desierto el procedimiento, total o 
parcialmente, en los siguientes casos: 
 

 Por no haberse presentado Ofertas. 
 Por haberse rechazado, descalificado, o porque son inconvenientes para los intereses 

nacionales o institucionales todas las Ofertas o la única presentada. 
 
En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la 
presentación de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso fallido. 

 
4.4  Acuerdo de Adjudicación 
 
El Comité de Compras y Contrataciones luego de proceso de verificación y validación del informe de 
recomendación de Adjudicación, conoce las incidencias y si procede, aprueban el mismo y emiten el 
acta contentiva de la Resolución de Adjudicación. 
 
Ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la Notificación de la Adjudicación y sus 
anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el 
Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones Específicas.   
 
Concluido el proceso de evaluación, el Comité de Compras y Contrataciones dictará la Resolución 
Definitiva de Adjudicación y ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la 
Notificación de la Adjudicación y sus anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al 
procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones. 
 
4.5 N/A 
 

4.6Adjudicaciones Posteriores 
 
En caso de incumplimiento del Oferente Adjudicatario, la Entidad Contratante procederá a solicitar, 
mediante “Carta de Solicitud de Disponibilidad”, al siguiente Oferente/Proponente que certifique 
si está en capacidad de suplir los renglones que le fueren indicados, en un plazo no mayor de (45) 
cuarenta y cinco días. Dicho Oferente/Proponente contará con un plazo de Cuarenta y Ocho (48) 
horas para responder la referida solicitud. En caso de respuesta afirmativa, El Oferente/Proponente 
deberá presentar la Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato, conforme se establece en los DDL. 

 
 

PARTE 2 
CONTRATO 

 
Sección V 

Disposiciones Sobre los Contratos 
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5.1 Condiciones Generales del Contrato 
 
5.1.1 Validez del Contrato 
 
El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto 
definitivo de Adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato sean 
cumplidos.  
 
5.1.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 
 
La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato corresponderá a Póliza de Fianza o Garantía 
Bancaria. La vigencia de la garantía será de [120 días], contados a partir de la constitución de la 
misma hasta el fiel cumplimiento del contrato. 
 
5.1.3 Garantía de Buen uso del anticipo 
 
La Garantía de buen uso del anticipo corresponderá a un  Veinte por ciento  20% el cual deberá ser 
presentado en forma de  Póliza de Fianza o Garantía Bancaria.  
 
5.1.4Perfeccionamiento del Contrato 
 
Para su perfeccionamiento deberán seguirse los procedimientos de contrataciones vigentes, 
cumpliendo con todas y cada una de sus disposiciones y el mismo deberá ajustarse al modelo que 
se adjunte al presente Pliego de Condiciones Específicas, conforme al modelo estándar el Sistema 
Nacional de Compras y Contrataciones Públicas. 
5.1.5Plazo para la Suscripción del Contrato 
 
Los Contratos deberán celebrarse en el plazo que se indique en el presente Pliego de Condiciones 
Específicas; no obstante a ello, deberán suscribirse en un plazo no mayor de veinte (20) días 
hábiles, contados a partir de  la fecha de Notificación de la Adjudicación. 
 
5.1.6Ampliación o Reducción de la Contratación 
 
La Entidad Contratante podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco por Ciento 
(25%) el monto del Contrato original de la Obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se 
presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de 
Contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público. 
 
5.1.7Finalización del Contrato 
 
El Contrato finalizará por vencimiento de su plazo, o por la concurrencia de alguna de las siguientes 
causas de resolución: 
 

 Incumplimiento del Proveedor. 
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 Incursión sobrevenida del Proveedor en alguna de las causas de prohibición de 
contratar con la Administración Pública que establezcan las normas vigentes, en 
especial el Artículo 14 de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas 
de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. 
 

5.1.8Subcontratos 
 
El Contratista podrá subcontratar la ejecución de algunas de las tareas comprendidas en este Pliego 
de Condiciones Específicas,  con la previa autorización de la Entidad Contratante. El Oferente, en su 
propuesta, debe indicar las Obras que subcontrataría y las empresas que ejecutarían cada una de 
ellas; en el entendido, que El Contratista será el único responsable de todos los actos, comisiones, 
defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos de los subcontratistas, de sus empleados o 
trabajadores. 
 
5.2 Condiciones Específicas del Contrato 
 
5.2.1 Vigencia del Contrato 
 
La vigencia del Contrato será de 90 días a partir de la fecha de la suscripción del mismo y hasta su 
fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Ejecución, el cual formará parte integral y 
vinculante del mismo.   

 
Sección VI 

Incumplimiento del Contrato 
 
6.1 Incumplimiento del Contrato 
 
Se considerará incumplimiento del Contrato: 
 

a. La mora del Proveedor en la entrega de las Obras. 
 

b. La falta de calidad de las Obras entregadas. 
 
6.2 Efectos del Incumplimiento 
 
El incumplimiento del Contrato por parte del Adjudicatario determinará su finalización y supondrá 
para el mismo la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, procediéndose a 
contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar. 
 
6.3  Tipos de Incumplimientos 
 
A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, los incumplimientos se clasifican en leves, 
graves y gravísimos, conforme se indica a continuación: 
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a. Incumplimientos leves 
Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del  presente Pliego 
de Condiciones, que no impidan la Ejecución de la Obra. 
 

b. Incumplimientos graves 
Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del  presente Pliego 
de Condiciones, que afecten la Ejecución de la Obra. 
 

c. Incumplimientos gravísimos 
Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del  presente Pliego 
de Condiciones, que impidan la Ejecución de la Obra. 
 
En caso de acumulación de infracciones, estas se consideraran de la siguiente manera: 
 
Cada ocho (8)  infracciones leves, se entenderá configurada una grave. 
Cada cuatro (4)  infracciones graves, una gravísima. 
 
6.4  Sanciones 
 
La ocurrencia de los incumplimientos leves y graves detallados, hace pasible al Contratista de la 
aplicación de las sanciones previstas en la Ley, su Reglamento y demás normas complementarias. 
 
En caso de infracciones gravísima la Entidad Contratante podrá rescindir el contrato, sin perjuicio de 
las demás acciones que la Ley pone a su alcance en reparación del perjuicio causado. 
 
El cálculo de los días de retraso se hará tomando en consideración los tiempos de ejecución 
establecidos en el numeral 2.10 del presente documento y siempre que la causa del retraso sea 
imputable al Contratista. 
 
La mora en la ejecución de las obligaciones se constituye por el simple vencimiento de los plazos 
previstos en el Cronograma de Ejecución de la Obra 
 
 

PARTE 3 
DE LAS OBRAS 

  

Sección VII 
Ejecución y Recepción de la Obra 

 
7.1  Inicio de la Construcción 
 
Una vez formalizado el correspondiente Contrato entre la Entidad Contratante y El Contratista, este 
último iniciará la ejecución de los trabajos conforme al plazo de ejecución y plan de trabajo 
presentados en su Propuesta Técnica. 
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7.2  Recepción  Provisional 
 
Al concluir la construcción de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y calidades exigidas 
en este Pliego de Condiciones Específicas, El Contratista hará entrega de la misma al personal 
designado por la Entidad Contratante como responsable de la supervisión. 
 
Se levantará el Acta de Recepción Provisional, formalizada por el técnico de la Entidad Contratante 
o persona en la que éste delegue, quien acreditará que la obra está en condiciones de ser recibida 
en forma provisional.  
 
De existir anomalías, se darán instrucciones precisas al Contratista para que subsane los defectos y 
proceda, en un plazo no superior a quince (15) días hábiles, a la corrección de los errores 
detectados.  
 
7.3  Recepción Definitiva 
 
Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por la Entidad Contratante, se procederá 
a realizar una nueva evaluación de la Obra y solamente cuando la evaluación realizada resultare 
conforme, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas requeridas, se procederá a la Recepción 
Definitiva de la Obra. 
 
Para que la Obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, deberá cumplir con 
todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las Especificaciones Técnicas. 
 
Si la supervisión no presenta nuevas objeciones y considera que la Obra ha sido ejecutada conforme 
a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se levantará el Acta de Recepción 
Definitiva, formalizada por el técnico de la Entidad Contratante o persona en la que éste delegue, 
quien acreditará que la Obra está en condiciones de ser recibida en forma definitiva.  
 
La Obra podrá recibirse parcial o totalmente, conforme con lo establecido en el Contrato; pero la 
recepción parcial también podrá hacerse cuando se considere conveniente por la Máxima Autoridad 
de la Entidad Contratante. La recepción total o parcial tendrá carácter provisorio hasta tanto se haya 
cumplido el plazo de garantía que se hubiese fijado.  
 
7.4  Garantía de Vicios Ocultos 
 
Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantía que consistirá en, Póliza 
de Fianza o Garantía Bancaria de una entidad de reconocida solvencia en la República 
Dominicana de las Obras ejecutadas por él a satisfacción de la Entidad Contratante. 

 
 

Sección VIII 
Obligaciones de las Partes 
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8.1 Obligaciones de la Entidad Contratante 
 

a) Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones serán tramitados y obtenidos por 
cuenta de la Entidad Contratante.  

b) La asignación de la correspondiente Supervisión Técnica. 
c) Los pagos al Contratista en un plazo no mayor de quince (15) días, contados a partir de 

que la cubicación sea certificada por El Supervisor. 
 

8.2 Obligaciones del Contratista 
 
8.2.1 Normas Técnicas 
 
El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los Planos para la realización de la 
Obra y responderá por los errores de interpretación en que incurra durante la ejecución y 
conservación de la misma, hasta la Recepción Definitiva. 
 
Cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto o en los Planos, deberá comunicarlo de 
inmediato al funcionario competente y abstenerse de realizar los trabajos que pudiesen estar 
afectados por esas deficiencias, salvo que el funcionario competente, le ordene la ejecución de tales 
trabajos. En este último caso, el Contratista quedará exento de responsabilidad, salvo cuando los 
vicios advertidos puedan llegar a comprometer la estabilidad de la Obra y provocar su ruina total o 
parcial.   La falta de notificación a la administración o la ejecución de los trabajos sin orden escrita de 
ésta, hará responsable al Contratista.  De igual manera que con las deficiencias técnicas del 
proyecto, procederá el Contratista con respecto a los vicios del suelo, a los de los materiales 
provistos por la Entidad Contratante y a las deficiencias de los sistemas o procedimientos 
constructivos exigidos por los Pliegos u ordenados por aquella.   
 
Los procedimientos y métodos de construcción, para llevar a cabo la ejecución de la Obra, son 
responsabilidad del Contratista. 
 
La ejecución de la construcción, así como el suministro de Bienes y Equipos por parte del 
Contratista, deberán cumplir los requisitos de las Normas y Especificaciones Generales para la 
Construcción del tipo de obra objeto de la adjudicación, establecidas por los respectivos ministerios 
u otras entidades del Estado Dominicano. En caso de no contarse con especificaciones técnicas 
dominicanas se usarán normas internacionales reconocidas. En los casos que estas últimas normas 
superen en exigencia las respectivas dominicanas se usarán las internacionales reconocidas 
siempre que ello vaya en beneficio del interés público. 
 
Los materiales y demás elementos provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiese sido 
previsto por el Contrato quedarán de propiedad de la Entidad Contratante. 
 
El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o 
el uso indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos utilizados.  
 
El Contratista no podrá recusar a quien la Entidad Contratante haya designado para la dirección, 
inspección, control o tasación de la Obra; pero si tuviese observaciones o quejas justificadas, las 
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expondrán,  para que la Entidad Contratante las resuelva, sin que esto sea motivo para que se 
suspendan los trabajos.  
El contratista será responsable por la ruina total o parcial de la Obra, si ésta procede de vicios de 
construcción o de vicios del suelo, si el Contratista debió realizar estos estudios,  o de mala calidad 
de los materiales, siempre y cuando estos materiales hayan sido provistos por este, en el caso de 
que la ruina se produzca dentro de los cinco (05) años de recibida la Obra en forma definitiva. El 
plazo de prescripción de la acción será de un (1) año a contar desde el momento en que la ruina 
total o parcial fue detectada por la entidad Contratante. No es admisible la dispensa contractual de 
responsabilidad por ruina total o parcial. 
 
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que empleo en la Obra y no podrá 
deducirle suma alguna que no responda al cumplimiento de leyes o de resoluciones del Estado 
Dominicano y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo y a las que 
en adelante se impusieran.  Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones podrá 
considerarse negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato por culpa del Contratista y 
en todos los casos impedirá el trámite y el pago de las cubicaciones. 
 
8.2.2 Seguridad 
 
El Contratista deberá garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la 
Zona de Obras y mantener éstas y las Obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u  
ocupadas por la Entidad Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las 
personas.  
 
Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección, cierre, 
señales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por El Director de 
Obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentación vigente, para la 
protección de las Obras y para la seguridad y comodidad del público en general. 
 
Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente sobre la base del estudio 
previo de impacto ambiental realizado por la Entidad Contratante, tanto dentro como fuera de la 
Zona de Obras, evitando con ello todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos resultantes 
de la contaminación, tales como el ruido, el manejo de  residuos peligrosos u otros inconvenientes 
producidos por  los  métodos utilizados para la realización de la Obra. 
 
La instalación de las plantas y equipos necesarios para la ejecución de la Obra, deberá ceñirse a las 
disposiciones vigentes. 
 
El Contratista solventará a su costa y será de su absoluta responsabilidad, las reclamaciones que en 
su caso resulten por utilización de zonas para la disposición de desechos sin el cumplimiento de 
normas de protección del medio ambiente o por fuera del plan de manejo ambiental. 
 
Durante la ejecución de la obra, el Contratista tendrá la obligación de seguir procedimientos 
adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su 
calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellas obras que durante la construcción 
permanezcan prestando servicio público. 



SNCC.P.006 Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras  

 

 

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 

52 

 

8.2.3 Vías de Acceso y Obras Provisionales 
 
Durante su permanencia en la Obra serán de su cargo la construcción, mejoramiento y conservación 
de las Obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del Proyecto, tales como: 
vías  provisionales, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 
respectivas instalaciones, depósitos de combustibles y lubricantes; las Obras necesarias  para la 
protección del medio ambiente y de propiedades y bienes de terceros que puedan ser afectados por 
razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda Obra provisional 
relacionada con los trabajos. 
 
Igualmente, deberá considerar que son por cuenta del Contratista, las acometidas y distribución  
temporal de los servicios de energía, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos 
necesarios de protección y seguridad, tanto para su personal como para sus instalaciones, 
debidamente autorizados por la Autoridad Competente, la cual deberá autorizar  la instalación 
provisional de los medidores y controles necesarios para la utilización y consumo de estos servicios 
públicos, debiendo presentar a la terminación de la obra los recibos de pago correspondientes 
debidamente cancelados. 
 
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las 
vías públicas usadas por él o en las vías  de acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas. 
 
Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos de Salud relativos a la 
salud ocupacional y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan, en 
las zonas de sus campamentos de trabajo, condiciones, insalubres, así como dotar a su personal de 
los medios para protegerse en los casos en que su trabajo presente condiciones peligrosas para la 
seguridad y salud como establecen los reglamentos y normas de riesgos laborales. 
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la Adjudicación 
del Contrato deberá retirar todas las Obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las 
zonas en estado razonable de limpieza y de orden.  Así mismo, será responsable de la 
desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las Obras provisionales y 
permanentes. 
 
8.2.4  Responsabilidad de  Seguros 
 
El Contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la Entidad Contratante  
frente a cualquier reclamación  de  terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier 
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente 
Contrato por El Contratista y su respectivo personal. 
 
El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación vigente, para 
la ejecución de este tipo de trabajo. La Entidad Contratante se reserva el derecho de objetar 
aquellas pólizas de seguros  que no cumplan con sus requerimientos o que entienda de una 
cobertura insuficiente.  A tales efectos los adjudicatarios deberán realizar los ajustes 
correspondientes. 
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8.2.5 Seguro contra daños a terceros 
 
Durante la ejecución de la Obra, así como durante el plazo de garantía, El Contratista suscribirá un 
seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser 
provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos. 
 
La póliza de seguros debe especificar que el personal de la Entidad Contratante, el Director de Obra, 
así  como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras, se considerarán como 
terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil. 
 
8.2.6 Seguro contra accidentes de trabajo 
 
El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos 
por la reglamentación vigente.  El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Contratante frente a 
todos los recursos que el personal de El Contratista pudiera ejercer en este sentido.  
 
Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes durante 
toda la vigencia del Contrato 
 
Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo a la 
compañía de seguros por la Entidad Contratante. 
 
En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra la Entidad Contratante, la Adjudicataria 
queda obligada a comparecer como tercero y asumir la responsabilidad solidaria. En caso de que la 
acción prosperara, el Contratista deberá restituir el monto de la condena, incluidos los gastos, costas 
y honorarios, y todo otro gasto que surja por tal motivo, pudiendo hacerse efectivo de sus bienes a 
deducírsele al efectuarse el pago de las cubicaciones  pendientes de pago y/o del depósito en 
garantía, el que deberá ser repuesto dentro de los cinco (5) días. 
 
8.2.7  Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo 
 
El Contratista deberá,  salvo disposición contraria en el Contrato, encargarse de la contratación de 
todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecución del Contrato; así como de su 
remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, atendiéndose estrictamente a la 
reglamentación vigente y respetando, en particular la reglamentación laboral (sobre todo en lo que 
respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación social y al conjunto de 
reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad. 
 
Para todos los efectos legales el Contratista actuará como empleador y el personal a su cargo será 
directamente subordinado de éste, por lo que debe asumir todos los pagos por concepto de salarios, 
auxilio de transporte, prestaciones laborales, aportes fiscales, seguridad social,  seguros de vida, 
todo de conformidad con la norma laboral vigente y ejercerá en consecuencia la representación legal 
ante cualquier reclamación que se derive de la ejecución del Contrato, que con ocasión de esta 
Comparación de Precios  se suscriba. 
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Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la 
mano de Obra, El Contratista deberá comunicar al  Director de Obra, a petición de éste, la lista 
actualizada del personal contratado para la ejecución de los trabajos y sus respectivas calificaciones. 
 
La Entidad Contratante, previa consulta con el Director de Obra, podrá exigir a El Contratista el 
despido de cualquier empleado que evidencie incompetencia  o sea culpable de negligencia, 
imprudencias repetidas, falta de probidad o, en general, cuya actuación sea contraria a la buena 
ejecución de la Obra. 
 
El Contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos 
de construcción cometidos por su personal en la ejecución de las obras. 
 
8.2.8 Seguridad Industrial 
 
Será responsabilidad del Contratista el diseño e implementación del Programa de Higiene y 
Seguridad Industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, de acuerdo con la legislación 
vigente de Seguridad Social. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o 
servicio y de los transeúntes, de acuerdo  con las reglamentaciones vigentes en el país.  Deberá 
modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones del 
Supervisor, quien podrá, además, ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. 
 
El Contratista deberá responsabilizar a una persona de su organización aprobada por el Supervisor 
para velar por el cumplimiento de dichas medidas. 
 
El Contratista mensualmente deberá suministrar informes de todos los accidentes de trabajo que 
hayan ocurrido en la Obra, las causas de los mismos y las medidas correctivas para evitar que se 
repitan.  Los servicios y medidas anteriores no tendrán pago por separado y su costo deberá estar 
cubierto por ítems de presupuesto. El Contratista será responsable de todos los accidentes que 
puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de su negligencia o 
descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las 
indemnizaciones serán cubiertas por cuenta del Contratista.  El Supervisor podrá ordenar en 
cualquier momento que se suspenda la construcción de un sector de la Obra o las Obras en general, 
si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de 
seguridad, o de las instrucciones, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna o a la 
ampliación de los plazos de construcción. 
 
8.2.9 Contabilidad del Contratista 
 
El Contratista deberá llevar su contabilidad en forma precisa que revela clara y fehacientemente las 
operaciones de sus negocios, según lo establecido por la legislación vigente que rige en la materia. 
 
A tal fin la Entidad Contratante queda facultado para tomar vista de los libros contables, en cualquier 
momento, con el solo requisito de la previa comunicación. 
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Sección IX 
Formularios 

 
9.1 Formularios Tipo 
 

El Oferente/Proponente deberá presentar sus Ofertas de conformidad con los Formularios 
determinados en el presente Pliego de Condiciones Específicas, los cuales se anexan como parte 
integral del mismo. 
 
9.2 Anexos 

1. Modelo de Contrato de Ejecución de Obras(SNCC.C.026) 
2. Formulario de Oferta Económica (SNCC.F.033) 
3. Presentación de Oferta (SNCC.F.034) 
4. Estructura para brindar Soporte Técnico (SNCC.F.035) 
5. Equipos del Oferente (SNCC.D.036) 
6. Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.D.037) 
7. Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato (SNCC.D.038), si procede. 
8. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) 
9. Currículo del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia Profesional del 

Personal Principal (SNCC.D.048) 
10. Experiencia como contratista(SNCC.D.049) 

 
X -CREACIÓN7: 

 

Fecha  Realizado por: Aprobado Por: 

Mayo 2010 
Dpto. de Políticas, Normas y 
Procedimientos. 

Firma:                   DR. ERIC HAZIM 
Director General de Contrataciones Públicas 

Nombre 
Cargo 

Referencia: 

 

 
XI -CONTROL DE CAMBIOS: 

 

No. Fecha  Realizada /Aprobada por: Descripción y Referencias. 

1 

 
 
 
 
 
 
 

Realizada por: 
 
Dpto. de Políticas, Normas y 
Procedimientos. 

 Sustitución Decreto 490-07 por Decreto 
543-12 

 Sustitución Comité de Licitaciones por 
Comité de Compras y Contrataciones.  

 Numeral 1.2 concepto del Comité de 
Compras y Contrataciones y Consorcios. 

 Numeral 1.8 adición días consecutivos 

Aprobado por: 
 
Dra. Yokasta Guzmán S. 

                                                 
7Las secciones en azul son de uso exclusivo de la Dirección General de Contrataciones Públicas. 
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3 de octubre2012 

Directora de Contrataciones 
Públicas. 
 

para la convocatoria. 

 Numeral 1.12, nuevos integrantes para el 
Comité de Compras y Contrataciones. 

 Numeral 1.20 Subsanaciones de 
conformidad Art. 91 Decreto 543-12. 

 Se eliminó Numeral 1.22 del Pliego 
anterior sobre excepciones para las 
subsanaciones. 

 Numeral 1.22 Modificación en los montos 
para las garantías. 

 Numeral 4.1 Criterios de idoneidad del 
proponente no es considerado para la 
adjudicación sino para la habilitación. 

 
 
 
 2 

 
 
 
08 de julio 2013 

Realizada por: 
 
Dpto. de Políticas, Normas y 
Procedimientos. 
 

 

 Inclusión de Políticas Publicas de 
Accesibilidad, en el Numeral 2.8 
Especificaciones Técnicas. 

 Inclusión del Formulario No. 
(SNCC.PCC.002) sobre especificaciones 
técnicas de accesibilidad universal. 

 Numeral 2.14 Presentación de la 
Documentación Contenida en el  “Sobre 
B” 
 
 

Aprobado por: 
 
Dra. Yokasta Guzmán S. 
Directora de Contrataciones 
Públicas. 
 

3 05 de Febrero2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Numeral 1.2 - Definiciones e 
Interpretaciones, Definición de Consorcio 
conforme el Art. 37 del Decreto 543-12. 

 Numeral 1.8 – De la Publicidad. Adición 
de instrucción de eliminar párrafos en el 
caso de que no apliquen. 

 Numeral 1.22 – Garantías, importes de 
garantías en la misma moneda que la 
Oferta. 

 Numeral 1.22.2, porcentaje de Garantía 
de Fiel Cumplimiento de Contrato para 
MIPYMES conforme Decreto 543-12. 

 Numeral 1.25 – Devolución de las 
Garantías, devolución de garantías 
conforme Art. 121 del Decreto 543-12. 

 Numeral 2.5 – Cronograma de la 
Comparación de Precios , modificación 
Numerales 7) y 8) del Cronograma.  

 Numeral 2.6 – Disponibilidad y Adquisición 
del Pliego de Condiciones, notificación de 
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descarga vía web de los pliegos de 
condiciones. 

 Numeral 2.13– Documentación a 
presentar, adición de los Formularios 
SNCC.F.042, SNCC.F.035,  SNCC.F.036,  
SNCC.F.037. 

 Numeral 2.13– Documentación a 
presentar, adición de la documentación a 
presentar para los Consorcios. 

 Numeral 2.14 – Presentación de la 
Documentación contenida en el “Sobre B”, 
vigencia de la Garantía de la Seriedad de 
la Oferta. 

 Numeral 2.14 – Presentación de la 
Documentación contenida en el “Sobre B”, 
eliminación del término “Pesos Oro 
Dominicanos”. 

 Numeral 4.2 – Empate entre Oferentes, 
método de sorteo para la resolución de 
empates. 

 Numeral 5.1.2 – Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato, vigencia de la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 Adición del Numeral 5.1.3 

 Numeral 6.4 – Sanciones, sanciones 
conforme a la Ley, Reglamento y demás 
normas complementarias. 
 

4 26 de Febrero 2015 

Realizada por: 
 
Dpto. de Políticas, Normas y 
Procedimientos. 
 

 Actualización de Portada del Documento. 

 Numeral 1.1- Antecedentes, inclusión de 
una sección de Antecedentes. 

 Numeral 1.3- Definiciones e 
Interpretaciones, aclaración de definición 
de Credenciales. 

 Numeral 1.6- Moneda de la Oferta, 
aclaración del cálculo del importe de la 
Oferta, en caso que no sea presentada en 
moneda local. 

 Numeral 1.8- Competencia Judicial, 
actualización del termino Tribunal Superior 
Administrativo. 

 Adición numeral 1.12- Iniciativa Privada. 

 Numeral 1.19- Prohibición a Contratar, 
eliminación de repetición innecesaria 
sobre la no contratación de oferentes 

Aprobado por: 
 
Dra. Yokasta Guzmán S. 
Directora de Contrataciones 
Públicas 
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inhabilitados. 

 Eliminación numeral sobre Agentes 
Autorizados y sus formularios. 

 Numeral 1.31- Visita al Lugar de las 
Obras, aclaración del párrafo dispuesto en 
este numeral. 

 Numeral 1.33- Comisión de Veeduría, 
inclusión de los datos de contacto de la 
Comisión de Veeduría (cuando aplique). 

 Numeral 2.6- Cronograma de la 
Comparación de Precios , eliminación 
numeral 2- Adquisición del Pliego de 
Condiciones. 

 Numeral 2.6- Cronograma de la 
Comparación de Precios , inclusión Nota 
en el Cronograma de Actividades sobre 
reunión técnica o aclaratoria. 

 Numeral 2.14- Documentación a 
presentar, clasificación de la sección 
Documentación a presentar. 

 Numeral 2.14- Documentación a 
presentar, aclaración de Registro de 
Proveedores Actualizado (implica la 
eliminación de Certificaciones DGII, TSS y 
de Declaración Jurada). 

 Numeral 2.15- Presentación de la 
documentación contenida en el “Sobre B”, 
equivalencia de la vigencia de la GSO con 
el plazo de vigencia de Oferta. 

 Numeral 3.4- Criterios de Evaluación, 
Aclaración del método de evaluación. 

 Numeral 3.7- Plazo Mantenimiento de 
Oferta, eliminación de párrafo sobre 
prórroga automática. 

 Numeral 3.7- Plazo Mantenimiento de 
Oferta, relación con formulario 
SNCC.F.034 para cumplimiento del plazo 
de vigencia requerido. 

 Numeral 4.3- Declaración de Desierto, 
aclaración de cuando procede la 
declaración de desierto. 

 Adición Numeral 4.5- Compensación Autor 
Iniciativa Privada. 

 Numeral 5.1.7- Finalización del Contrato, 
eliminación del término prórroga.  
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 Numeral 8.2.1- Normas Técnicas, 
referencia a normas internacionales 
reconocidas. 

No hay nada escrito después de esta línea 

 
 

 

ANEXO TERMINOS DE REFERENCIA 

 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

 

 
 

HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO 
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 SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL 
 

CONSTRUCCION DE 3 HELIPADS  

Y 5 POSICIONES DE ESTACIONAMIENTO DE 

AERONAVES 
 

 

 Diciembre 2017 

El Departamento Aeroportuario se propone la construcción de todas las facilidades necesarias para 
que el Helipuerto de Santo Domingo cumpla con todos los requisitos establecidos por las normativas 
nacionales e internacionales en cuanto a su configuración y operación, incluyendo la construcción de 
tres (3) plataformas de aterrizaje y despegue (helipads) y áreas de estacionamiento de aeronaves, 
dentro de las facilidades existentes. 

Este proyecto, sin lugar a dudas, será armónico no sólo con su entorno, al cual se integra 
visualmente, sino a los planes para la ciudad de Santo Domingo de devolver la calidad espacial y 
paisajística de este conector urbano metropolitano a la ciudad, logrando una continuidad y 
coherencia espacial entre cada una de las intervenciones a realizar dentro del proyecto de 
rehabilitación del paseo marítimo del Distrito Nacional, manteniendo un ambiente de Alta seguridad 
en las inmediaciones del Proyecto y aumentando el valor económico del suelo. 

 

ANTECEDENTES 

 
El Helipuerto de Santo Domingo fue construido por el Departamento Aeroportuario y puesto en 
operación el 17 de Julio del 2008. Para tales fines, fue suscrito en fecha 29 de marzo, 2007, previa 
autorización de la Comisión Aeroportuaria, un acuerdo interinstitucional con el Ayuntamiento del 
Distrito Nacional para la construcción, administración y operación del referido aeródromo. 

El objetivo de construirlo fue dotar a la Ciudad 
de Santo Domingo de una facilidad 
aeroportuaria con capacidad de operaciones 
simultáneas de aterrizaje, despegue y 
estacionamiento de helicópteros, y para brindar 
los servicios a los diferentes helicópteros que 
realizan operaciones en diferentes zonas de la 
ciudad y que no contaban con las condiciones 

necesarias para funcionar como helipuerto. Su puesta en operación buscó facilitar y ofrecer 
seguridad a las operaciones de los helicópteros que venían realizando aterrizajes para sus 
actividades comerciales y profesionales en áreas no aptas para tales fines. Sirve además para los 
que realizan viajes de negocios y de turismo, así como para casos de emergencia. 

Emplazado en un área aproximada de 15,683.53 m2 de terreno, ofrece en la actualidad servicios de 
dos posiciones para las operaciones de los helicópteros y cuenta con las facilidades de una oficina 
móvil desde donde se maneja la oficina del Departamento Aeroportuario asignado a este helipuerto, 
encargado del mantenimiento, control y operación de este aeródromo. En ese entonces, los terrenos 
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fueron cedidos por el Ayuntamiento del Distrito Nacional al Departamento Aeroportuario para la 
construcción de esta facilidad heliportuaria.  

 

Su estratégica ubicación en la intersección de la Ave. José Núñez de Cáceres y Autopista 30 de 
mayo, en el Litoral del Mar Caribe, frente a las instalaciones de la empresa Metaldom, en el Distrito 
Nacional, lo colocan como pieza clave en el manejo de emergencias del Sistema 911 y ambulancias 
aéreas en la Ciudad de Santo Domingo. 

Se construyeron unas facilidades básicas con 2 posiciones de 
contacto, y la colocación provisional de un furgón adaptado para 
ser utilizado como edificio terminal hasta tanto se pudiera construir 
las facilidades definitivas. Esta terminal cuenta con facilidades de 
sala de espera, kitchenette, baño y oficinas administrativas y un 
área de estacionamiento vehicular no definido en un área verde 
conexa al furgón. 

Este helipuerto es de orden público y en él se desarrollan operaciones de aterrizaje, despegue y 
estacionamiento de helicópteros en operaciones comerciales, profesionales, ejecutivas, turísticas y 
de emergencias en un horario operativo SR/SS.  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 
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El presente proceso tiene por objeto seleccionar una empresa de amplia y reconocida experiencia en 
construcción de proyectos de infraestructura similares al del presente proyecto, quien tendrá a cargo 
la responsabilidad de llevar a cabo la primera fase de la adecuación del Helipuerto de Santo 
Domingo, la cual consiste en la construcción de 3 helipads y 5 posiciones de estacionamiento, de 
con conformidad con los planos y memorias técnicas elaboradas para el mismo. 

Durante los últimos años, el Helipuerto de Santo Domingo ha operado de manera normal e 
ininterrumpida, sin embargo, sus instalaciones actuales no se corresponden a los estándares 
requeridos respecto al confort y tecnología para los usuarios y el personal que opera en dicho 
helipuerto. 

Por esta razón, el Departamento Aeroportuario ha decidido acondicionar estas instalaciones creando 
la infraestructura necesaria para atender esos estándares procurando su construcción con 
materiales que armonicen con el ambiente ya que esta terminal se encuentra ubicada en una parte 
del litoral de la ciudad de Santo Domingo.  

El Objetivo de este proyecto es la adecuación del Helipuerto de Santo Domingo, incluyendo la 
construcción de los espacios, facilidades y ambientes requeridos para un adecuado funcionamiento 
de este aeródromo a fin de brindar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios. 

La propuesta a ser seleccionada será a través de experiencia y reconocimiento de la empresa 
constructora, la propuesta de ingeniería del proyecto y los costos que reflejen la mejor conveniencia 
para el Departamento Aeroportuario. 

 

ALCANCE  

 
El alcance de los trabajos a ejecutar está definido en los presentes TdRs, en los planos y en las 
Especificaciones Técnicas complementarias y modificatorias que se emitan durante el proceso de 
licitación e incluye todas las tareas necesarias para la entrega de las obras objeto de esta licitación 
en forma completa y de acuerdo a su fin.  

Entre las tareas a realizar se enumeran a título informativo las siguientes:  

 La completa ejecución y habilitación de la obra, sin interrumpir las operaciones del 
helipuerto.  

 La Provisión de materiales y la construcción de la obra civil, de arquitectura e instalaciones 
con sus habilitaciones correspondientes, conforme el proyecto aprobado. 

 La limpieza diaria y final y retiro de escombros y demás rezagos y sobrantes.  

 La documentación conforme a obra (Planos As-built). 

Las facilidades a construir deberán estar acorde a los requerimientos establecidos en el listado de 
necesidades indicados más adelante, donde se determinan los espacios y ambientes requeridos en 
su totalidad para un funcionamiento adecuado del helipuerto. 

El peso de este proyecto involucra la realización adicional, de ser necesario, de todas las 
investigaciones de campo, estudios y diseños técnicos y de instalaciones para la correcta 
construcción de todos los espacios, facilidades y ambientes requeridos para el adecuado 
funcionamiento del helipuerto, siguiendo los parámetros indicados en estas especificaciones 
técnicas.  
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Esto incluye:  

e) Tres (3) plataformas de aterrizaje y despegue para helicópteros (helipads).  

a. Plataforma A (18m x 18m) con instalación del sistema de iluminación aeronáutica 

b. Plataforma B (18m x 18m) 

c. Plataforma C (25m x 25m) donde se realizará el suministro de combustible para los 
helicópteros. 

 

f) Por su ubicación, el diseño de la nueva facilidad heliportuaria ha tomado 
en consideración los aspectos ambientales de conservación de la zona. Se 
ha limitado el uso de áreas abiertas pavimentadas únicamente para las 
zonas de helipads, y el resto de las vialidades y facilidades de parqueo 
serán recubiertas con el sistema de adoquinado tipo Pavigramas o similar, 
que permite la siembra de grama en él. 

Desde el punto de vista técnico, el proyecto ha tomado en consideración los siguientes aspectos: 

3. La necesidad de crear una estación de aviación del género, que ofrezca un servicio seguro y 
adecuado como el que está llamado a ofrecer un helipuerto público dentro de la ciudad. 

4. Que la ubicación actual es considerada factible para la construcción del helipuerto, ya que 
cumple con los requisitos operativos y medioambientales para la ejecución de un proyecto de 
tales características, según las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil 
Internacional y el Instituto Dominicano de Aviación Civil. 

 Estos trabajos se deben ejecutar de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:  

A B 
C 
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 Helicóptero de diseño tipo Bell 212.  

 Frecuencia de uso = 10 operaciones 
promedio diario (diferentes tipos de 
helicópteros). 

 Longitud: 17,43 m 

 Peso vacío: 2.961 kg 

 Peso cargado: 4.763 kg 

 Peso útil: 2.038 kg 

 Peso máximo al despegue: 5.080 kg 

 La pendiente en cada plataforma, esta no 
debe exceder el 2% 

 Cualquier otra que aplique para el proyecto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Kg
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_m%C3%A1ximo_al_despegue
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NOTAS 

 El Oferente a quien el proyecto le sea adjudicado, tendrá que presentar los planos de 
levantamientos topográficos, secciones de plataformas, diagramas informativos indicando 
materiales, dimensiones, diámetros, etc. y catálogos de materiales para seleccionar los 
acabados del proyecto.  

Todo esto deberá ser sometido al Departamento Aeroportuario antes de ser enviado a 
producción, transportado al sito de trabajo o ser instalado.  

 Todos los trabajos deberán ser realizados de manera que interfieran lo menos posible con las 
operaciones del helipuerto y circulación de la zona.  

 Los siguientes documentos son anexados:  

o 01. Planos arquitectónicos y de detalles 

o 0.2 Planos estructurales y su memoria 

o 0.3 Planos Eléctricos y su memoria 

o Estudio de Suelo 

g) Pasarela de interconexión entre helipads y edificio terminal consistentes en piezas de hormigón 
de 1.40m x 0.40m. 

h) Cinco (5) posiciones de estacionamiento de helicópteros y sus 
conexiones a su helipad correspondiente. Se plantea pavimentar los 
estacionamientos en adoquines tipo Pavigramas o similar para 
armonizar con la grama natural del terreno, y no perder la esencia de 
la naturaleza, además de ser versátiles y económicos al momento de 
su mantenimiento o reemplazo. 

Estos deberán cumplir con las especificaciones de soporte de las 
operaciones de la aeronave de diseño. 
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DIRIGIDO A 

 
Esta convocatoria está abierta a empresas de amplia y reconocida experiencia en construcción de 
proyectos de infraestructura similares al del presente proyecto, para ejecutar los trabajos de 
Acondicionamiento del Helipuerto de Santo Domingo.  
 

REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta a someter deberá cumplir con los lineamientos establecidos en los presentes Términos 
de Referencia. 

El documento técnico del proyecto debe contener explicaciones de cada uno de los componentes, 
especificaciones técnicas, volúmenes y áreas, presupuesto y cronograma, y debe presentarse en 
papel bond tamaño carta (8 ½” x 11”) debidamente foliadas. Se presentará encuadernado en espiral 
con portada transparente y contraportada azul oscura, con separadores de acuerdo a la sección y 
volumen, de tal manera que, además de estar protegido, su manejo sea cómodo.  

Toda la información debe ser presentada impresa en un original y dos (2) copias y contar con 
respaldo en medio magnético (CD, DVD o Pen Drive) que incorpore la totalidad de los documentos 
debidamente organizados y en los formatos originales, adicionalmente a esto se pueden presentar 
los proyectos completos editados en formato PDF para facilitar su distribución. 
 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.  

 
Antes de dar comienzo a la elaboración de la propuesta, el Proponente consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra a 
contratar o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes dentro de los plazos 
establecidos en el calendario contenido en el Pliego de Condiciones del proyecto.  

El Oferente deberá consignar por escrito su compromiso de sujetarse a las Leyes, Reglamentos y 
Ordenanzas vigentes, así como a las que se dicten durante la ejecución de la obra. 

Los productos a cotizar deben ser ofrecidos en la siguiente única opción: Compra.  

La compra comprende el suministro y/o instalación en un todo de acuerdo a lo requerido en estos 
Términos de Referencia, y constituyen un proyecto bajo la modalidad “LLAVE EN MANO”.  

El Oferente a seleccionar debe asumir la responsabilidad ante el Departamento Aeroportuario por la 
totalidad de los rubros solicitados de conformidad con estos TdRs. 

Corre por cuenta y cargo del Oferente efectuar las presentaciones y/o solicitudes de 
aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, ante los 
Organismos Públicos y/o privados que pudieran corresponder. 

El mero acto de presentación de una oferta implica que el oferente acepta sin cuestionamiento 
alguno los Términos y Condiciones Generales del Departamento Aeroportuario incluidos en los 
presentes TdRs. 

El Departamento Aeroportuario no está obligado a aceptar ninguna oferta, ni a adjudicar ningún 
contrato u orden de compra, ni se hace responsable por cualquier costo relacionado con la 
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preparación y presentación de un presupuesto por parte de un oferente, con independencia del 
resultado o la forma de llevar a cabo el proceso de selección. 
 

VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS  

 
Será responsabilidad de los Oferentes realizar una visita de inspección al lugar de Emplazamiento 
de la Obra y sus alrededores, y obtener por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la 
información que pueda ser necesaria para preparar sus Ofertas.  

De no hacerlo, no podrán alegar desconocimiento de las características de dicho Emplazamiento y 
serán a su cargo las consecuencias económicas o de otro tipo que de ello pudieran derivarse.  

Asimismo, los Oferentes deberán examinar el sitio y los alrededores de la Obra, e informarse por su 
cuenta acerca de la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la 
Obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, zonas de 
botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones del 
ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del 
valor de su Propuesta, debiendo dejar los mismos en idénticas condiciones a las que se encontraban 
previamente a la ejecución de tales trabajos.  

El Departamento Aeroportuario suministrará, los permisos pertinentes para efectuar la visita a las 
áreas donde se realizarán estos trabajos, la fecha para la misma está establecida en el 
cronograma de actividades del pliego de condiciones.  
 

PLAN DE TRABAJO 

 
Debe incluirse obligatoriamente Fecha de entrega de cada una de las partidas incluidas en este 
TdRs. Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, 
Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecuciones, como base de programación de los tiempos 
estimados. 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN  

 

 Los Oferentes deberán presentar en sus ofertas un presupuesto incluya todas las partidas 
necesarias para la ejecución de estos trabajos.  

 Deben diferenciarse de manera fehaciente los costos de los materiales y equipos y los 
costos de instalación y asociados.  

 El ITBIS debe estar transparentado. 
 

PLAZO Y LUGAR DE TRABAJO  

 
Los trabajos serán realizados en el Helipuerto de Santo Domingo, ubicado en la intersección de las 
Avenidas 30 de mayo y Núñez de Cáceres, Distrito Nacional, donde actualmente opera el Helipuerto 
frente a las instalaciones de la empresa METALDOM.  

Programa de Trabajo 
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El Oferente presentará un programa de trabajo ajustado al plazo de cumplimiento, para la 
aprobación del Departamento Aeroportuario. La revisión y aprobación de estos documentos por el 
Departamento Aeroportuario no relevará al Oferente de responsabilidad por errores u omisiones.  

El programa de trabajo debe mostrar, en orden cronológico, las distintas operaciones que se 
propone ejecutar, agrupadas de acuerdo al desglose de actividades, indicando las fechas de 
iniciación y terminación de cada una de las fases.  

Este programa estará acompañado por una lista de equipo disponible para cada una de las fases. 

Plazos de Cumplimiento 

El Plazo Total para la ejecución de los trabajos será de 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS 
CALENDARIO después de recibir el primer avance equivalente al 20% (VEINTE POR CIENTO) 
sobre el presupuesto, para las tres (3) plataformas de aterrizaje de helicópteros y las cinco (5) 
posiciones de estacionamiento, plazos que deberán quedar establecidos en su propuesta, mediante 
la cual el Oferente acepta, expresa e implícitamente, que entregará la obra antes o en la fecha en 
que expiren los plazos de cumplimiento; salvo extensiones a que hubiere lugar.  

El Oferente deberá entregar la obra, completamente terminada y aceptada por el Departamento 
Aeroportuaria. 

 

 

PRECIO Y FORMA DE PAGO.  

 
El precio de la contratación será el precio pactado en el Contrato correspondiente.  

Se establece como forma de pago un Primer Avance equivalente al Veinte Por ciento (20%) del total 
contratado, un Segundo Avance equivalente al Sesenta por ciento (60%) a los Quince (15) días de 
iniciados los trabajos, un Tercer Avance equivalente al Treinta por ciento (30%) a los Quince (15) 
días de haber recibido el Segundo Pago y un Veinte por ciento (20%) contra entrega final de los 
trabajos. 

Los pagos se realizarán contra presentación de recibido conforme por la Supervisión designada al 
efecto por el Departamento Aeroportuario, y siempre y cuando se verifique una inversión de por lo 
menos el 80% del valor entregado en el pago anterior.  

El Departamento Aeroportuario no efectuará pagos por las partidas ejecutadas para las 
cuales no se hayan indicado precios, por cuanto se considerarán comprendidas en los demás 
precios que figuren en las demás partidas presupuestadas.  

El adjudicatario será responsable y pagará todos los impuestos, derechos o gravámenes que 
hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y 
fuera de la República Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser 
suministrados. Deberán tomar esto en cuenta para preparar su Oferta Económica.  

INFORMACIÓN BASE 

 
Estarán a disposición en formato digital para los interesados y podrán ser solicitados a la División de 
Compras y Contrataciones por las vías que se determinen en el Pliego de Condiciones. 
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DOCUMENTOS A PRESENTAR  

 
Presentación de la Documentación Oferta Técnica.  

a) Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034).  

b) Formulario de Información del Oferente (SNCC.F.042).  

c) Registro de Proveedores del Estado (RPE) habilitado, emitido por la Dirección General de 
Contrataciones Públicas.  

d) Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se 
manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.  

e) Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), donde se manifieste que 
el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.  

f) Estados Financieros de los últimos dos (2) años fiscales, acompañados por los Formularios 
IR-2 y sus anexos, presentados a la DGII.  

g) Antecedentes del Oferente: Los Oferentes deberán presentar una relación de las empresas 
privadas, instituciones gubernamentales, etc., a las cuales hayan entregado suministros o en 
donde hayan prestado servicio.  

Deben acreditar con las certificaciones respectivas expedidas por el contratante, la 
celebración, ejecución y terminación de hasta Tres (3) contratos celebrados y ejecutados 
relacionados, iguales o similares, con el objeto del proceso contractual, dentro de los cinco 
(5) últimos años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. No se aceptarán 
certificaciones de contratos en ejecución. 

Las copias de contratos, referencias comerciales, etc., sólo se aceptarán como documentos 
aclaratorios de las certificaciones de experiencia y/o de la relación de contratos presentadas 
y no como documentos para acreditar la información exigida en las mismas.  

h) Plan de Trabajo.  

i) Cronograma de Ejecución de Obra. Los tiempos de ejecución deben ser presentados 
acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, 
como base de programación de los tiempos estimados. El tiempo máximo de ejecución de 
los trabajos es de CUARENTA Y CINCO (45) días a partir de recibir el primer avance. 

j) Especificaciones Técnicas de los Equipos y materiales ofertados 

k) Garantía en equipos 

Presentación de la documentación Oferta Económica.  

l) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033), debidamente inicializado y 
sellado en todas las páginas por el Representante Legal de la Compañía.  

m) Presupuesto detallado. Las partidas incluidas en este presupuesto deberán considerar las 
necesidades de este trabajo descritas en estos TdRs, logrando satisfacer el objeto del 
presente proceso licitatorio.  

n) Los gastos generales al proyecto son: 

1. Dirección Técnica 10%  
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2. ITBIS (Dirección Técnica) 18% 

3. Transporte 3%  

4. Seguro y fianza 2.5%  

5. Gastos administrativos 2.5%  

6. Ley 6/86 1% 

7. Decreto No. 319-98 (CODIA) 1 x 1000 

8. Imprevistos 5%  

o) Las propuestas deberán cotizarse únicamente en PESOS DOMINICANOS (RD$) para que 
la oferta sea considerada válida. 

p) Garantía de Seriedad de la Oferta, correspondiente al uno (1%) por ciento del monto total 
ofertado. 

El Oferente que no presente los ítemsa), b, c), h), i), j), l), m), n) y p) será AUTOMÁTICAMENTE 
DESCALIFICADA DEL PROCESO.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
Los Oferentes deberán presentar sus ofertas basándose en las Especificaciones Técnicas 
suministradas en los presentes Términos de Referencia.  

La evaluación de las ofertas se realizará teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del 
oferente y demás condiciones de la oferta. Asimismo, la adjudicación se realizará a favor de la oferta 
más conveniente para el Departamento Aeroportuario teniendo en cuenta los criterios antes 
enumerados. 

Será seleccionada la cotización que cumpla con todas las especificaciones y requisitos y ofrezca el 
precio más bajo, así como con todos los restantes criterios de evaluación indicados. Cualquier oferta 
que no cumpla con los requisitos será rechazada. 

En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total (que se obtiene al multiplicar 
el precio unitario por la cantidad), el Departamento Aeroportuario procederá a un nuevo 
cálculo, y el precio unitario prevalecerá y el precio total será corregido. Si el proveedor no 
aceptara el precio final sobre la base del nuevo cálculo del Departamento Aeroportuario y su 
corrección de los errores, su oferta será rechazada. 

El Departamento Aeroportuario se reserva el derecho de no adjudicar el presente llamado, si 
considera que las ofertas presentadas le resultan insatisfactorias. 

En ningún momento de la vigencia de la cotización, el Departamento Aeroportuario aceptará una 
variación de precios debida a aumentos, inflación, fluctuación de los tipos de cambio o cualquier otro 
factor de mercado, una vez haya recibido la oferta.  

 

En el momento de la adjudicación del Contrato, el Departamento Aeroportuario se reserva el 
derecho de modificar (aumentar o disminuir) la cantidad de servicios y/o bienes, hasta un máximo del 
veinticinco por ciento (25%) de la oferta total, sin ningún cambio en el precio unitario o en los 
términos y condiciones. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

 
Los trabajos se realizarán en las instalaciones del actual Helipuerto de Santo Domingo, localizado en 
el Distrito Nacional en la intersección de las Av. 30 de mayo con Núñez de Cáceres.  

El proyecto a ejecutar consta de la construcción de tres plataformas de aterrizaje y despegue de 
helicópteros (dos (2) de 18m x 18m, incluyendo sistema de iluminación para helipuerto en una (1) de 
ellas, y una (1) de 25m x 25m), cinco (5) posiciones de estacionamiento para helicópteros.  

El Oferente en su propuesta deberá entregar para los ítems que considere necesarios una 
descripción detallada del alcance (información adicional a lo descrito en estos párrafos) y a su vez 
los trabajos adicionales que incluya o los diferentes métodos de ejecución de cada actividad.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Es el propósito de estas especificaciones, el procurar un trabajo realizado en forma correcta, 
siguiendo la mejor práctica moderna y acatándose siempre las disposiciones de la normativa 
vigente, la cual queda formando parte de estas especificaciones, trabajo que deberá quedar 
totalmente probado y listo para entrar en operación.  

Otros detalles que no son mostrados o especificados concretamente o cualquier accesorio necesario 
para completar el trabajo y dejarlo en funcionamiento, que son necesarios para una adecuada 
instalación y operación, quedan incluidos a la hora de presentar la cotización el oferente.  

Los licitantes deberán estudiar cuidadosamente las especificaciones relacionadas con el trabajo e 
informarse plenamente de la extensión y carácter del trabajo requerido y de su relación con todos los 
otros trabajos en el proyecto.  

Con la presentación de su oferta deberá dar aviso de cualquier material o equipo que crea son 
inadecuados o inapropiados o estén en violaciones de leyes, ordenanzas, reglas o reglamentos de 
las autoridades locales y de cualquier renglón de trabajo omitido.  

Si no se produce el costo de todos los renglones requeridos, será responsable por el funcionamiento 
satisfactorio y aprobado de todos y cada uno de los sistemas, sin compensación extra.  

Ningún aumento o costo extra será aceptado por supuestas dificultades para obtener los 
resultados deseados, debido a la interpretación que se haga de las especificaciones escritas.  

NORMAS APLICABLES 

La propuesta debe conformarse de acuerdo con las Normas del Instituto Dominicano de Aviación 
Civil, las normas del Ministerio del Medio Ambiente y las Normas de Diseño y Construcción del 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, según aplique para cada una de las necesidades.  

El Oferente deberá ceñirse a todas las Normas Aeronáuticas existentes aplicables para lo 
relacionado a los Diseños solicitados de conformidad a las especificaciones de la OACI y el Instituto 
Dominicano de Aviación Civil.  

Para las especificaciones técnicas del proyecto, el Oferente deberá referirse a las normas del IDAC 
vigentes aplicables para cada uno de los ITEMS de obra y que deben ser consultadas por el 
Oferente, tales como el RAD-14 o cualquiera otra que aplique para el proyecto.  
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Para la ejecución del proyecto, aplica la Normativa y Especificaciones Técnicas Generales del 
MOPC y aquellas validadas de aplicación internacional. 

ANTES DE PRESENTAR LA PROPUESTA 

Los Oferentes están obligados a examinar las especificaciones y los planos y a inspeccionar el lugar 
y sus alrededores, objeto de esta licitación, antes de someter su propuesta y haber obtenido toda la 
información necesaria y suficiente en cuanto a la forma y naturaleza del lugar, las facilidades de 
transporte, los medios de acceso, los servicios e instalaciones que necesiten y en general, haber 
obtenido toda la información necesaria, local o de otro origen en cuanto a riesgos, contingencia u 
otras circunstancias que pudiesen, en cualquier forma, influir o afectar su oferta. Para esto, es 
indispensable que el proponente visite, preliminarmente, el sitio, previa coordinación con el 
Departamento de Compras y Contrataciones del Departamento Aeroportuario.  

El incumplimiento de lo anterior es responsabilidad del Oferente y no se aceptarán extras o reclamos 
por error en su propuesta o por posibles discrepancias entre lo existente y los planos y 
especificaciones. 

El Oferente deberá, antes de presentar su propuesta, cumplir con los siguientes aspectos:  

a) El Oferente deberá realizar el levantamiento de todos los Sistemas existentes actualmente en el 
terreno. 

Es obligación del Oferente verificar el sitio de la obra y efectuar los levantamientos necesarios de 
todas aquellas estructuras, acometidas, conexiones u otros elementos que sean necesarios para 
la correcta y completa terminación de los trabajos indicados en estos términos de referencia. 
Para la realización del levantamiento físico el Departamento Aeroportuario suministrará el plano 
del terreno existente.  

b) El Oferente deberá elevar toda consulta al Departamento Aeroportuario, con el propósito de 
obtener aclaración e información técnica relacionada con la infraestructura existente, o cualquier 
otra interrogante que a bien tenga para lograr el desarrollo de esta Fase. 

c) El Oferente podrá incluir todos los cálculos y estudios técnicos complementarios que estime 
necesarios para desarrollar el proyecto basado en la información que se les suministra con estos 
términos de referencia. Dichos cálculos y estudios complementarios podrían incluir, entre otros: 
estructurales, eléctricos, estudio de suelos, niveles y evacuación de aguas lluvias, etc.  

Todos estos deberán realizarse cumpliendo con los códigos dominicanos de construcción para 
cada una de las actividades a realizar con base en la información suministrada. En caso de que 
su oferta resulte seleccionada, deberá someterlos a revisión del Departamento Aeroportuario 
para su aprobación antes de iniciar la construcción. 

d) El Oferente deberá enviar con su propuesta la información adicional de diseños, cálculos, etc., 
con pre-diseños y pre-cálculos. Estos pre-diseños deberán ser presentados en la propuesta 
junto con la hoja de vida del diseñador.  

Cuando el contrato sea adjudicado, el Oferente deberá entregar los diseños definitivos y la 
documentación completa con planos firmados y certificados por el ingeniero/arquitecto 
matriculado especialista en cada una de las áreas de los ítems a cotizar. Se deben entregar al 
Departamento Aeroportuario las memorias de cálculo de cada especialidad del proyecto.  

e) Para los efectos de la programación se debe incorporar el cronograma de Plazos de entrega de 
estos Estudios y Diseños, el cual deberá ser llevado a cabo por el Oferente. 
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f) El Departamento Aeroportuario suministrará el plano general del terreno donde se encuentra 
actualmente helipuerto. Entregará además los planos de las estructuras e infraestructuras 
contempladas en este contrato. 

g) El Oferente debe incluir como parte de su presupuesto cualquier mano de obra, materiales, 
servicios, aparatos y planos, necesarios para satisfacer todas las leyes, ordenanzas, reglas y 
regulaciones en los planos o en estas especificaciones escritas.  

ESTUDIOS PREVIOS 

Condiciones geológicas del sitio  

Es responsabilidad única y absoluta del proponente conocer las condiciones naturales del sitio y del 
proyecto, por lo que deberá revisar, verificar y complementar toda la información suministrada por el 
Departamento Aeroportuario relacionada con los sitios de ejecución y construcción del proyecto por 
sus propios medios y criterios, empleando sus propios especialistas. El proponente se hace 
responsable por el análisis, interpretación e inferencia de todos los resultados de las exploraciones y 
caracterizaciones geológicas, hidrogeológicas y geotécnicas u otras que lleve a cabo.  

Estudio de Impacto Ambiental 

En fecha 11 de septiembre del año 2017, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
otorgó el permiso ambiental correspondiente al proyecto, emitiendo la constancia ambiental No. 
3645-17, requerido para el Helipuerto de Santo Domingo pueda operar, considerando que “los 
impactos a generar en el citado proyecto son bajos y que los mismos pueden ser mitigados y 
corregidos por el promotor”.  

Estudio de Suelos  

El Departamento Aeroportuario suministrará los resultados de los estudios de suelos contratados 
para el proyecto en cuestión.  

El diseño estructural entregado a los Oferentes incluye la información de un estudio de suelos de 
toda el área del proyecto y con mayor alcance en las áreas donde se ubicarán los diferentes 
componentes de la infraestructura conteniendo la información suficiente para el diseño definitivo.  

El proponente podrá, de considerarlo pertinente, realizar investigación adicional de las capas de 
suelos y de las estructuras de pavimentos, por lo que se permitirá realizar perforaciones y otro tipo 
de pruebas destructivas, previa coordinación con la Dirección Técnica del Departamento 
Aeroportuario y en los horarios en que el helipuerto no esté operativo.  

En estos casos será obligatorio regresar inmediatamente los trabajos requeridos para retornarlos a 
sus condiciones originales en la misma jornada de trabajo.  

Estudio Topográfico 

El Oferente seleccionado deberá realizar la topografía completa del área del proyecto y topografías 
especiales en las áreas de ubicación de los diferentes componentes de la infraestructura. Este 
estudio debe suministrar la información necesaria para que el diseñador pueda estimar los 
volúmenes de corte y relleno con buena precisión.  

Todo el suministro eléctrico del proyecto será con energía fotovoltáica solar y tendrá un generador 
de emergencia.  
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El Oferente deberá realizar los diseños complementarios que considere procedentes de cada 
elemento solicitado en estos TdRs, y conseguir su aprobación y correspondiente permiso de 
construcción de forma individual de modo que se pueda proceder con la construcción de dicho 
elemento.  

 

 

Diseño y Cálculo Estructural.  

El Oferente recibirá del Departamento Aeroportuario los planos, especificaciones y memorias 
técnicas. 

Sistema Eléctrico y Mecánico.  

El Oferente recibirá de parte del Departamento Aeroportuario los planos, especificaciones y 
memorias técnicas. 

Sistema Hidrosanitario.  

No aplica. 

Sistemasde Seguridad.  

No aplica. 

ESPECIFICACIONES DE LOS COMPONENTES 

Para el desarrollo de la propuesta el Oferente tendrá como base los parámetros que se detallan a 
continuación:  

PLATAFORMAS DE HELIPADS 

La construcción de las plataformas en hormigón armado incluye el suministro, colocación, curado, 
nivelación y acabado con espesor nominal según especificaciones de diseño.  

En todos los casos este ítem incluye todas las actividades y suministros necesarios para conformar 
el hormigón armado endurecido requerido.  

Las plataformas de hormigón armado deberán quedar al mismo nivel de la grama existente. El 
Oferente deberá garantizar que, con los niveles obtenidos, haya un adecuado drenaje y no se 
presente apozamiento de aguas. El acabado del pavimento será ranurado con distanciamiento 
menor o igual a 1 cm.  

Construcción de las plataformas de estacionamiento y despegue 

 El Oferente deberá construir en su totalidad las plataformas de aterrizaje y despegue cumpliendo 
con el Anexo 14 Volumen II de la OACI.  

 El Material a utilizar para la superficie de las plataformas será el requerido para alcanzar la 
resistencia necesaria para la aeronave crítica indicada, según el diseño entregado al Oferente.  

 Diseño geométrico: Según se detalla en los planos las dimensiones de las plataformas A y B a 
diseñarse son de 18 m x 18 m y las de la Plataforma C es de 25m x 25m.  

 Como aeronave crítica se utilizará el helicóptero Bell 212 o similar, para los efectos de la 
frecuencia de aplicación de cargas.  
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ESPECIFICACIONES PARA EL ANALISIS DE COSTOS  

 El Oferente deberá incluir en su propuesta todos los costos relacionados con la obtención de 
permisos, aprobación de planos finales, construcción de las conexiones, pagos de depósitos por 
las conexiones a los sistemas básicos tales como Sistema eléctrico. 

 El Oferente deberá considerar dentro de su propuesta el costo de cualquier reubicación, 
demolición, desmantelamiento, limpieza, corte, relleno, tala de árboles necesarios para la 
construcción de las estructuras e infraestructuras solicitadas en estos términos de referencia, así 
como las que sean necesarias para cumplir con las franjas especificadas.  

 El Oferente deberá cumplir con las normas establecidas por la Organización de Aviación Civil 
Internacional (O.A.C.I.), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de 
Medio Ambiente, y el Instituto Dominicano de Aviación Civil.  

 El Oferente deberá realizar la construcción manteniendo las mejores normas existentes 
incluyendo y sin limitarse a las que se detallan en los presente Términos de referencia.  

 El trabajo descrito en estas especificaciones, consiste en suministrar transporte, equipo, 
herramientas, mano de obra, materiales y todo lo necesario para la instalación cada una de las 
obras, tal como se indica en los planos del proyecto.  

Los materiales para todo lo que abarca la construcción, deberán ser de la mejor calidad en su clase, 
de acuerdo a lo especificado. Todo el trabajo deberá ser ejecutado por personal experto en esta 
clase de obras.  

El Oferente deberá suministrar los catálogos de los equipos que suministrará.  

 Movimiento de Tierra y Canalización. Este trabajo consiste en el diseño del: corte, relleno, 
conformación y compactación del área de las plataformas. Debe someterse a aprobación por 
parte del Departamento Aeroportuario el tipo de material para la estabilización del suelo, tipo de 
material para el relleno, áreas de corte y relleno entre otros.  

DISEÑO DE OTRAS NECESIDADES  

 Diseño de Jardines y áreas verdes. Debe tomarse en cuenta las especificaciones dispuestas por 
el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente relativas al tipo de planta 
ornamental permitida para sembrarse en la zona del litoral sur.  

 Mangas de Viento. Se requerirá la colocación de 2 indicadores de dirección de vientos (mangas) 
color naranja con un diámetro de 18”. Su ubicación será determinada por el Departamento 
Aeroportuario. 

El Indicador de Viento debe ser instalado para proporcionar al piloto la dirección del viento e 
información de su velocidad en la vecindad del Helipuerto. Se debe ubicar donde sea visible 
para el piloto cuando el helicóptero está a una distancia máxima de 150 m de la TLOF y fuera 
del área de seguridad sin penetrar la trayectoria de aproximación o las superficies de transición.  

Para operaciones nocturnas debe ser iluminado externa o internamente. Deben ser equipos 
Certificados FAA L-806, L-807 o según el Anexo 14 Vol. II - 5.1.1. 

 Almacenamiento Y Despacho De Combustible. Se prevé el suministro de combustible a las 
aeronaves que utilicen el helipuerto. Este renglón obedece a un proceso de licitación distinto al 
presente. 
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 Ayudas Visuales.  

El Oferente recibirá de parte del Departamento Aeroportuario los cálculos, diseños, planos, 
especificaciones y memorias técnicas correspondientes. 

o Todas las ayudas visuales solicitadas deben cumplir con el anexo 14 de OACI, manual de 
instalación de aeródromos de OACI y especificaciones de los equipos por la OACI/FAA más 
las solicitadas por el Departamento Aeroportuario.  

o Se instalarán indicadores de dirección de viento iluminados incorporados al circuito de luces 
de plataforma.  

 Posiciones de estacionamiento de Aeronaves. Las Posiciones de estacionamiento se 
proyectarán y construirán para 5 posiciones de aeronaves. El Oferente recibirá de parte del 
Departamento Aeroportuario los cálculos, diseños, planos, especificaciones y memorias técnicas 
correspondientes. 

Estructura de pavimento. Según Diseño, cimentada sobre su base y sub-base debidamente 
diseñadas para la resistencia indicada, en áreas de corte o relleno dependiendo de la topografía 
para cumplir con los requisitos de diseño suministrados.  

DESARROLLO DE PLANOS FINALES  

El Oferente deberá contemplar la entrega al Departamento Aeroportuario los planos As-Built 
completos, memorias de cálculos, especificaciones técnicas especiales, procedimientos 
constructivos, detalles y demás documentos que fueron necesarios para la completa ejecución de la 
obra en su Etapa Constructiva.  

Formato de Entrega de Planos Finales y Especificaciones Técnicas al Departamento Aeroportuario 

 El Oferente deberá entregar los planos finales en papel bond, en formato de 24” x 36”.  

 Los archivos electrónicos de estos planos deberán ser entregados en CD, en formato Dwg (Auto 
CAD).  

 

 El Oferente deberá entregar al Departamento Aeroportuario, el documento que contiene las 
Especificaciones Técnicas para la construcción del Proyecto. Estas Especificaciones Técnicas 
serán entregadas en formato de Word, en formato de hojas tamaño 8 ½” x 11”, adicional se 
entregará una copia en formato electrónico (CD).  

 Todos los planos finales deberán contener pie de página de plano, con el nombre de la Empresa 
y todos los Datos correspondientes al proyecto.  

 Los planos deberán ser desarrollados dentro del Sistema Métrico Decimal. 
 

OTRAS CONSIDERACIONES DEL PROYECTO  

 
A continuación, se enumeran las otras consideraciones a ser tomadas en cuenta por parte del 
Oferente al momento de formular su propuesta. Todos estos trabajos son a todo costo por parte del 
Oferente:  

Seguridad y comodidad  
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El Supervisor de Obras del Departamento Aeroportuario vigilará que el Oferente cumpla 
oportunamente, con la colocación de señales y dispositivos de control del tránsito, necesarios para 
garantizar la seguridad de los usuarios, las cuales deben ser contempladas en la propuesta.  

Durante el período de construcción, el Oferente vigilará que las señales utilizadas temporalmente 
para delimitar las áreas de circulación vehicular y de las aeronaves, cumplan su función. Además, 
mantendrá informada a la comunidad sobre los cambios en el tránsito, durante las diferentes etapas 
del proyecto y colocará letreros de advertencia, señalando las zonas peligrosas o críticas a lo largo 
del proyecto.  

El Oferente debe reflejar en su programa de trabajo, el horario de labores que no interfiera con el 
libre tránsito en la vía para la cual deberá garantizar el tránsito en forma continua e ininterrumpida 
durante todo el período de ejecución de los trabajos.  

El Oferente deberá incluir en su propuesta que la Supervisión le podrá exigir trabajar en 
horario nocturno, así como también en días sábado y domingos, cuando el impacto de las 
labores que realice en el horario diurno permitido, incidan sustancialmente en el movimiento 
vehicular.  

Ante el incumplimiento de lo dispuesto aquí y en las Especificaciones Ambientales del Departamento 
Aeroportuario, en materia de seguridad y comodidad, el Supervisor de Obras del Departamento 
Aeroportuario podrá ordenar la suspensión total y temporal de los trabajos, hasta que sean 
subsanadas las deficiencias, tal como se señala en las presentes Condiciones Especiales, sin 
menoscabo de las penalizaciones contenidas en las presentes Condiciones Especiales en estos 
casos.  

 

Gestión de Calidad del Proyecto 

Esta sección contiene los lineamientos generales de las responsabilidades del Oferente con relación 
a la gestión de calidad para el proyecto de Acondicionamiento del Helipuerto de Santo Domingo, que 
incluye los diseños, la construcción de las obras, el equipamiento, la integración de los sistemas y la 
puesta en marcha del proyecto. El Oferente será el único responsable de la calidad de todos los 
elementos del proyecto.  

El Departamento Aeroportuario podrá asignar un equipo de verificación de la calidad del proyecto 
para comprobar y auditar la ejecución por parte del Oferente de su sistema de gestión de calidad 
para todas las etapas y elementos del proyecto.  

Monitoreo y Control Ambiental  

El Oferente será responsable de todos los elementos, programas y planes relacionados con el 
desarrollo, institución y administración de todos los trabajos de seguimiento, control y monitoreo 
ambiental requeridos para el buen desempeño del proyecto. Esto incluye las medidas de mitigación 
recomendadas para el proyecto, su plan de manejo ambiental y los programas de control y 
monitoreo especificados, los cuales serán de cumplimiento obligatorio por parte del Oferente. El 
Oferente deberá ser responsable de darle seguimiento a la variable ambiental.  

Planos y Especificaciones 

El Proyecto incluye diseño y desarrollo de planos, dibujos, especificaciones técnicas, memorias 
técnicas, anexos, informes y otros trabajos preparadospor encargo, por el Departamento 
Aeroportuario, bajo su supervisión, instrucciones e ideas. 
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El Oferente será responsable del desarrollo, conformación y aplicación de un programa integral para 
todos los diseños del proyecto. Dicho programa integral deberá demostrar cómo se llevará a cabo la 
integración y coordinación entre las diferentes firmas de proyectistas o especialista que conformarán 
el equipo de diseño.  

La coordinación y el control de los procesos de diseño son cruciales para el desempeño adecuado 
del proyecto y, por lo tanto, el Oferente deberá desarrollar una estructura de diseño que integre 
todos los elementos más relevantes del proceso de diseño y construcción del cual es responsable. 
Partiendo de una integración y colaboración estrecha entre los miembros del equipo de diseño, las 
actividades de adquisición y la misma construcción de las obras.  

El Oferente es responsable por gestionar y obtener todas las aprobaciones de los planos, 
diseños o análisis de ingeniería que requieran las autoridades locales. El Departamento 
Aeroportuario suministrará, libre de costos, un (1) juego de copias de los planos conceptuales de la 
Obra, al momento de la entrega de la orden de proceder, así como de los diseños contratados 
previos al proceso de licitación. Cualquier copia adicional que requiera el Oferente, correrá por 
cuenta de éste.  

Campamento e instalaciones provisionales  

El Oferente deberá contemplar la construcción de un campamento provisional en láminas 
galvanizadas y/o madera o suministrar e instalar un contenedor. Este campamento se usará 
primordialmente para oficina de dirección, almacén y depósito (de materiales que puedan sufrir 
pérdida o deterioro por su exposición a la intemperie) y área para personal de obra (dotado con todo 
lo indispensable para higiene personal, comodidad, ventilación y protección contra los agentes 
atmosféricos).  

La localización de este campamento se hará en el lugar coordinado entre el Oferente y el 
Departamento Aeroportuario. El Oferente será el responsable de la seguridad de los elementos 
dejados en este lugar y deberá retirar el campamento al terminarse la obra dejando el área en las 
mismas condiciones entregadas.  

Baños Provisionales  

El Oferentedebe contemplar la provisión de baños móviles tanto para necesidades fisiológicas como 
para el aseo personal. No se permitirá la construcción de pozos sépticos, ni verter a la superficie las 
aguas residuales producto del aseo personal o de elementos de trabajo. 

Instalaciones provisionales  

El Oferente debe contemplar la localización de campamento, cerramiento de toda la obra y servicios 
temporales (agua, luz, teléfono, etc.), así como los trabajos necesarios para dejar el sitio tal como se 
encontrará antes del inicio de la obra con grama, andenes, etc. Este desmonte junto con la 
instalación será cotizado a precio global y estará incluido en el valor total del proyecto.  

Servicios provisionales  

El eventual suministro de algún servicio por parte de terceros al Oferente será de ayuda no 
condicionada y su eventual suspensión temporal, fallos o suspensión definitiva no dará lugar a 
reclamación económica alguna y/o a justificación de retrasos o similares por parte del Oferente. El 
Oferente deberá proveer medios alternativos para estas situaciones y contemplar sus costos en su 
propuesta.  

Seguridad de la obra  
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El Oferente deberá incluir en su propuesta la provisión de los servicios de seguridad del área de 
trabajo y los campamentos. El Departamento Aeroportuario no será responsable del pago de servicio 
de vigilancia ni de los elementos dejados en obra.  

Cerramiento provisional  

El Oferente será el responsable total y único por todos los trabajos ejecutados, como por todos los 
materiales incorporados a la obra, por lo tanto, el Oferente deberá tomar en cuenta en su propuesta 
que el lugar de trabajo debe aislarse completamente de las zonas o vías que circundan el lote o 
lugar de trabajo. Igualmente, si se construye zona de almacenamiento de materiales esta deberá ser 
cerrada de la misma manera.  

Seguridad y Comodidad del Público  

El Oferente está en la obligación de velar por la seguridad del público en el área de construcción, de 
protegerlo contra accidentes causados por sus operaciones y de permitirle libre tránsito por tanto 
debe contemplarlo en su propuesta. Igualmente protegerá las vidas y la salud de sus empleados y 
otras personas, previniendo el daño a la propiedad, materiales, provisiones y equipos y evitará la 
interrupción de las operaciones diarias del helipuerto.  

Para este fin el Oferente debe contemplar en su propuesta la construcción de un cerramiento en lona 
sintética y postes de madera perfectamente hincados cada 2m. y templada con alambres en la parte 
superior media e inferior. Se deberán instalar “pies de amigo” en la puerta de acceso a cada lado y 
en los cambios de dirección. Dicho cerramiento tendrá un solo acceso de doble batiente por donde 
ingresarán maquinaria, vehículos y personal.  

Seguridad del Personal 

El Oferente proveerá y asegurará que sus empleados usen ropa y equipo protector, tales como: las 
botas, guantes, máscaras, delantales, anteojos, protectores, correas de seguridad, etc., como le 
sean requeridos para la protección, dependiendo del tipo de trabajo que están realizando los 
empleados.  

El Oferente deberá contar, en todo momento, con facilidades de primeros auxilios para atender las 
contingencias del personal o de cualquier otro individuo afectado, en relación directa con la 
ejecución de la obra. 

Estos costos deberán estar contenidos en su propuesta. 

-------------------------------------- 
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Figura 1. Mapa de Localización. Helipuerto de Santo Domingo. 
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950-17 Helipuerto de Santo Domingo - Figuras 

  

Figura 2. Imagen Aérea del Proyecto. Helipuerto de Santo Domingo. 
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950-17 Helipuerto de Santo Domingo - Figuras 

  

Figura 3. Mapa Topográfico (Santo Domingo ♠ 6271 III). Helipuerto de Santo Domingo.
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950-17 Helipuerto de Santo Domingo - Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mapa Geológico de la zona de proyecto (Santo Domingo ♠ 
6271 III). Helipuerto de Santo Domingo.
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950-17 Helipuerto de Santo Domingo - Figuras 

 

Figura 5. Asociación de Suelos. Santo Domingo. (Prettel & Soto, 1965) 
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950-17 Helipuerto de Santo Domingo - Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa de Zonificación Sísmica de la Republica Dominicana. Helipuerto de Santo Domingo. 
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950-17 Helipuerto de Santo Domingo - Figuras 

 

 

 

Figura 7. Mapa del Campo Cercano (Mapa No.11 ♠ R-001). Helipuerto de Santo Domingo. 
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950-17 Helipuerto de Santo Domingo - Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Espectro de Respuesta. Helipuerto de Santo Domingo. 
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950-17 Helipuerto de Santo Domingo - Figuras 

 
 

Figura 9. Vista Aérea Sondeos – Helipuerto de Santo Domingo. 
 



Horizon Consultants  

950-17 Helipuerto de Santo Domingo - Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Planta de Sondeos y Líneas de Resistividad realizados ♠ Helipuerto de Santo Domingo. 
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950-17 Helipuerto de Santo Domingo - Figuras 

 
 

Figura 11. Planta de Sondeos– Helipuerto de Santo Domingo (Propuesta de construcción actual- 
Sondeos adicionales. 
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950-17 Helipuerto de Santo Domingo - Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Remoción y Reemplazo de Material No Clasificado (Zonas con zapatas). Etapa 1: 

Remoción de material no clasificado hasta nivel deseado. Etapa 2: Capa de relleno selecto 

compactado en capas. 
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Apéndice A 

Planta de ubicación de Sondeos, Bitácoras de Sondeos, Perfiles 
Estratigráficos y Ensayos de Laboratorio 
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Capa Vegetal muestreada como
Arena Limosa con Grava (SM).
Medianamente densa, seca.
Color: marrón moderado.
Contiene raíces.

Arena Limosa con Grava (SM).
Suelta, seca. Color: marrón
moderado. Contiene raíces.

Caliza muestreada como Grava
Arcillosa con Arena (GC). Muy
densa, seca. Color: rosado
anaranjado grisáceo.

80 60 40 20

0

    N       W       Qu       LL - PL

0

1 2 3 4

M
U

ES
TR

A
ó 

C
O

R
R

ID
A

Qu

REC ó WTI
PO Qu

[kg/cm2]

SPT
N
ó

RQD

W
[%]
ó

REC

PROF
[pies]

ELEV
[m]

DESCRIPCION Y
CLASIFICACION

0 5
LE

Y
EN

D
A

100RQD ó N

100
GOLPES

6"
20 40 60 80

Dr. Tirso Alvarez

Ing. Sara Martin

CME#55

NIVEL FREATICO

PERFORADORLOCALIZACION

10.0 [mSNM]

INICIO

MAQUINA

25.42 [pies]

Autopista 30 de Mayo, Santo Domingo
DESCRIPCION POR:

PROFUNDIDAD TOTAL del SONDEO

FIN
Grimer Mateo

INSPECTOR:

ELEVACION TOPE SONDEO

FECHA
2/2/17

Helipuerto de Santo Domingo
PROYECTO

Ing. Sara Martin
APROBADO:

2/2/17

Soluciones en Ingeniería Geotécnica

Horizon Consultants

PR
O

FU
N

D
ID

AD
 [p

ie
s]

1
3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SONDEO NO.  HE-101ARCHIVO NO. 950-17

Continua en la Próxima Página

PAGINA
deREGISTRO de SONDEO

R
EG

IS
TR

O
 D

E 
SO

N
D

EO
  H

EL
IP

U
ER

TO
 S

AN
TO

 D
O

M
IN

G
O

.G
PJ

  H
R

ZN
_D

R
.G

D
T 

 1
5/

2/
17



15.0

20.0

25.0

25.4

5.4

3.9

2.4

2.3

50/4"

17

50/5"

2

4

2

4

5

6

27

50/4"

5

5

12

10

50/5"

Caliza muestreada como Grava
Arcillosa con Arena (GC). Muy
densa, seca. Color: rosado
anaranjado grisáceo. (Continued)
Caliza muestreada como Grava
Limosa con Arena (GM). Muy
densa, seca. Color: naranja muy
pálido y naranja grisáceo.

Grava mal graduada con Limo y
Arena (GP-GM). Medianamente
densa, seca. Color: naranja muy
pálido. Contiene fragmentos de
caliza coralina.

Caliza muestreada como Arena
mal graduada con Limo y Grava
(SP-SM). Muy densa, seca.
Color: marrón claro.FIN DEL SONDEO: 25.42 pies

NOTAS:
     1) [] denota medición con el penetrómetro de bolsillo.
     2) qu en kg/cm2.
     3) SPT-N representa el número de golpes por pie del Ensayo Normal de Penetración (ASTM

D1586-08) realizado usando el martillo automático.
     4) w [%] es el contenido de humedad.
     5) En perforaciones en roca: REC[%]; recuperación y RQD[%]; Indice de Calidad de la Roca

de Don U. Deere (Universidad de Illinois Urbana-Champaign).
     6) Las divisiones entre estratos son aproximadas y podrian ser en realidad zonas de

transición gradual.
     7) El nivel freático reportado, fue medido al final del proceso de perforación y puede diferir

del nivel real, el cual solo puede determinarse confiablemente mediante la instalación y
monitoreo de pozos de observación.

     8) El registro de este sondeo fue preparado para un proyecto específico y para una
aplicación especifica. El mismo no debe separarse de informe geotécnico.
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COORDENADAS DEL SONDEO: E: 400077.00 m,  N: 2038464.00 m
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Capa vegetal muestreada como
Grava Arcillosa con Arena (GC).
Medianamente densa, seca.
Color: marrón moderado a marrón
amarillento pálido.

Caliza muestreada como Grava
Limosa con Arena (GM). Muy
densa, seca. Color: naranja muy
pálido.

Color: rosado anajranjado
grisáceo.
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Color: rosado anajranjado
grisáceo. (Continued)

Grava mal graduada con Limo y
Arena (GP-GM). Densa, seca.
Color: naranja muy pálido a
rosado anaranjado grisáceo.
Contiene fragmentos de caliza y
caliza coralina.

Suelta. Color: naranja amarillento
oscuro. Fragmentos de caliza
coralina.

Grava Limosa con Arena (GM).
Muy densa, seca. Color: naranja
grisáceo. Contiene fragmentos de
roca caliza.

FIN DEL SONDEO: 27 pies

NOTAS:
     1) [] denota medición con el penetrómetro de bolsillo.
     2) qu en kg/cm2.
     3) SPT-N representa el número de golpes por pie del Ensayo Normal de Penetración (ASTM

D1586-08) realizado usando el martillo automático.
     4) w [%] es el contenido de humedad.
     5) En perforaciones en roca: REC[%]; recuperación y RQD[%]; Indice de Calidad de la Roca

de Don U. Deere (Universidad de Illinois Urbana-Champaign).
     6) Las divisiones entre estratos son aproximadas y podrian ser en realidad zonas de

transición gradual.
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     7) El nivel freático reportado, fue medido al final del proceso de perforación y puede diferir
del nivel real, el cual solo puede determinarse confiablemente mediante la instalación y
monitoreo de pozos de observación.

     8) El registro de este sondeo fue preparado para un proyecto específico y para una
aplicación especifica. El mismo no debe separarse de informe geotécnico.

COORDENADAS DEL SONDEO: E: 400084.00 m,  N: 2038450.00 m
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Capa vegetal muestreada como
Grava Arcillosa con Arena (GC).
Medianamente densa, seca.
Color: marrón moderado.
Contiene raíces.

Arena Limosa con Grava (SM).
Muy densa, seca. Color: marrón
moderado. Contiene fragmentos
de roca caliza.

Caliza muestreada como Grava
Limosa con Arena (GM). Muy
densa, seca. Color: naranja muy
pálido.
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DESCRIPCION POR:
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INSPECTOR:
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Caliza muestreada como Grava
Limosa con Arena (GM). Muy
densa, seca. Color: naranja muy
pálido. (Continued)
Grava bien graduada con Limo y
Arena (GW-GM). Densa, seca.
Color: naranja muy pálido.
Contiene fragmentos angulares
de roca caliza.

Grava mal graduada con Limo y
Arena (GP-GM). Medianamente
densa, seca. Color: naranja
amarillento oscuro. Contiene
fragmentos angulares de roca
caliza y caliza coralina.

Grava Limosa con Arena (GM).
Suelta, seca. Color: naranja
amarillento oscuro. Contiene
fragmentos angulares de roca
caliza.

FIN DEL SONDEO: 27 pies

NOTAS:
     1) [] denota medición con el penetrómetro de bolsillo.
     2) qu en kg/cm2.
     3) SPT-N representa el número de golpes por pie del Ensayo Normal de Penetración (ASTM

D1586-08) realizado usando el martillo automático.
     4) w [%] es el contenido de humedad.
     5) En perforaciones en roca: REC[%]; recuperación y RQD[%]; Indice de Calidad de la Roca

de Don U. Deere (Universidad de Illinois Urbana-Champaign).
     6) Las divisiones entre estratos son aproximadas y podrian ser en realidad zonas de

transición gradual.
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     7) El nivel freático reportado, fue medido al final del proceso de perforación y puede diferir
del nivel real, el cual solo puede determinarse confiablemente mediante la instalación y
monitoreo de pozos de observación.

     8) El registro de este sondeo fue preparado para un proyecto específico y para una
aplicación especifica. El mismo no debe separarse de informe geotécnico.

COORDENADAS DEL SONDEO: E: 400082.00 m,  N: 2038439.00 m

LOCALIZACION
10.0 [m SNM]

Autopista 30 de Mayo, Santo DomingoHelipuerto de Santo Domingo

(continuacion)
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50/1"

Capa vegetal muestreada como
Arena Limosa con Grava (SM).
Densa, seca. Color: marrón
amarillento oscuro. Contiene
raíces.

Arena Limosa con Grava (SM).
Muy densa, seca. Color: marrón
moderado.

Caliza muestreada como Arena
Limosa con Grava (SM). Muy
densa, húmeda. Color: naranja
amarillento pálido.

80 60 40 20

0

    N       W       Qu       LL - PL

0

1 2 3 4

M
U

ES
TR

A
ó 

C
O

R
R

ID
A

Qu

REC ó WTI
PO Qu

[kg/cm2]

SPT
N
ó

RQD

W
[%]
ó

REC

PROF
[pies]

ELEV
[m]

DESCRIPCION Y
CLASIFICACION

0 5
LE

Y
EN

D
A

100RQD ó N

100
GOLPES

6"
20 40 60 80

Dr. Tirso Alvarez

Ing. Sara Martin

CME#55

NIVEL FREATICO

PERFORADORLOCALIZACION

10.0 [mSNM]

INICIO

MAQUINA

27 [pies]

Autopista 30 de Mayo, Santo Domingo
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INSPECTOR:
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Caliza muestreada como Arena
Limosa con Grava (SM). Muy
densa, húmeda. Color: naranja
amarillento pálido. (Continued)
Grava bien graduada con Limo y
Grava (GW-GM). Medianamente
densa, húmeda. Color: marrón
amarillento moderado. Contiene
fragmetnos angulares de roca
caliza.

Contiene fragmentos de caliza
coralina y caliza.

FIN DEL SONDEO: 27 pies

NOTAS:
     1) [] denota medición con el penetrómetro de bolsillo.
     2) qu en kg/cm2.
     3) SPT-N representa el número de golpes por pie del Ensayo Normal de Penetración (ASTM

D1586-08) realizado usando el martillo automático.
     4) w [%] es el contenido de humedad.
     5) En perforaciones en roca: REC[%]; recuperación y RQD[%]; Indice de Calidad de la Roca

de Don U. Deere (Universidad de Illinois Urbana-Champaign).
     6) Las divisiones entre estratos son aproximadas y podrian ser en realidad zonas de

transición gradual.
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     7) El nivel freático reportado, fue medido al final del proceso de perforación y puede diferir
del nivel real, el cual solo puede determinarse confiablemente mediante la instalación y
monitoreo de pozos de observación.

     8) El registro de este sondeo fue preparado para un proyecto específico y para una
aplicación especifica. El mismo no debe separarse de informe geotécnico.

COORDENADAS DEL SONDEO: E: 400048.00 m,  N: 2038424.00 m
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10.0 [m SNM]

Autopista 30 de Mayo, Santo DomingoHelipuerto de Santo Domingo

(continuacion)
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50/2"

Capa vegetal muestreada como
Arena Arcillosa con Grava (SC).
Densa, seca. Color: marrón
mdoerado. Contiene raíces.

Caliza muestreada como Arena
Limosa con Grava (SM). Muy
densa, seca. Coor: naranja
grisáceo.

Muestreada como Grava Limosa
con Arena (GM). Color: naranja
muy pálido.
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CME#55

NIVEL FREATICO

PERFORADORLOCALIZACION

10.0 [mSNM]

INICIO

MAQUINA

27 [pies]

Autopista 30 de Mayo, Santo Domingo
DESCRIPCION POR:

PROFUNDIDAD TOTAL del SONDEO

FIN
Grimer Mateo

INSPECTOR:

ELEVACION TOPE SONDEO

FECHA
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Helipuerto de Santo Domingo
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APROBADO:
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Muestreada como Grava Limosa
con Arena (GM). Color: naranja
muy pálido. (Continued)

Muestreada como Arena Limosa
con Grava. Color: marrón
amarillento moderado.

Grava mal graduada con Limo y
Arena (GP-GM). Muy densa,
seca. Contiene fragmetnos
angulares de roca caliza.

Medianamente densa.

FIN DEL SONDEO: 27 pies

NOTAS:
     1) [] denota medición con el penetrómetro de bolsillo.
     2) qu en kg/cm2.
     3) SPT-N representa el número de golpes por pie del Ensayo Normal de Penetración (ASTM

D1586-08) realizado usando el martillo automático.
     4) w [%] es el contenido de humedad.
     5) En perforaciones en roca: REC[%]; recuperación y RQD[%]; Indice de Calidad de la Roca

de Don U. Deere (Universidad de Illinois Urbana-Champaign).
     6) Las divisiones entre estratos son aproximadas y podrian ser en realidad zonas de

transición gradual.
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     7) El nivel freático reportado, fue medido al final del proceso de perforación y puede diferir
del nivel real, el cual solo puede determinarse confiablemente mediante la instalación y
monitoreo de pozos de observación.

     8) El registro de este sondeo fue preparado para un proyecto específico y para una
aplicación especifica. El mismo no debe separarse de informe geotécnico.

COORDENADAS DEL SONDEO: E: 400018.00 m,  N: 2038418.00 m

LOCALIZACION
10.0 [m SNM]

Autopista 30 de Mayo, Santo DomingoHelipuerto de Santo Domingo

(continuacion)
PROYECTO

ELEVACION TOPE SONDEO
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Capa vegetal muestreada como
Arena Arcillosa con Grava (SC).
Densa, seca. Color: marrón
amarillento moderado.

Arena Arcillosa con Grava (SC).
Muy densa, seca. Color: marrón
claro y naranja grisáceo. Contiene
fragmentos angulares de roca
caliza.

Caliza muestreada como Grava
Limosa con Arena (GM). Muy
densa, seca. Color: marrón claro.
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Autopista 30 de Mayo, Santo Domingo
DESCRIPCION POR:

PROFUNDIDAD TOTAL del SONDEO

FIN
Grimer Mateo

INSPECTOR:

ELEVACION TOPE SONDEO

FECHA
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Helipuerto de Santo Domingo
PROYECTO
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APROBADO:

3/2/17
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Caliza muestreada como Grava
Limosa con Arena (GM). Muy
densa, seca. Color: marrón claro.
(Continued)
Color: naranja grisáceo.

Grava Limosa con Arena (GM).
Muy densa, seca. Color: marrón
claro. Contiene fragmentos
angulares de caliza.

Caliza muestreada como Grava
Limosa con Arena (GM). Muy
densa, seca. Color: marrón
amarillento oscuro.

FIN DEL SONDEO: 25.33 pies

NOTAS:
     1) [] denota medición con el penetrómetro de bolsillo.
     2) qu en kg/cm2.
     3) SPT-N representa el número de golpes por pie del Ensayo Normal de Penetración (ASTM

D1586-08) realizado usando el martillo automático.
     4) w [%] es el contenido de humedad.
     5) En perforaciones en roca: REC[%]; recuperación y RQD[%]; Indice de Calidad de la Roca

de Don U. Deere (Universidad de Illinois Urbana-Champaign).
     6) Las divisiones entre estratos son aproximadas y podrian ser en realidad zonas de

transición gradual.
     7) El nivel freático reportado, fue medido al final del proceso de perforación y puede diferir

del nivel real, el cual solo puede determinarse confiablemente mediante la instalación y
monitoreo de pozos de observación.

     8) El registro de este sondeo fue preparado para un proyecto específico y para una
aplicación especifica. El mismo no debe separarse de informe geotécnico.

LOCALIZACION
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Autopista 30 de Mayo, Santo DomingoHelipuerto de Santo Domingo

(continuacion)
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COORDENADAS DEL SONDEO: E: 399977.00 m,  N: 2038406.00 m

LOCALIZACION
10.0 [m SNM]

Autopista 30 de Mayo, Santo DomingoHelipuerto de Santo Domingo

(continuacion)
PROYECTO

ELEVACION TOPE SONDEO
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Capa vegetal muestreada como
Arena Arcillosa con Grava (SC).
Densa, seca. Color: marrón
moderado. Presencia de raices.

Arena Arcillosa con Grava (SC),
densa, seca. Color: marrón
moderado.

Contiene fragmentos angulares
de roca caliza.

Arena Limo Arcillosa (SC-SM),
muy densa, seca. Color: marrón
moderado.

Grava Arcillosa con Arena (GC).
densa, humeda. Color: marrón
moderado a naranja muy pálido.

Contiene fragmentos angulares
de roca caliza.

Inicio Fin
13/3/17

Descripción Por: Ing. Edwin Ramirez

Elevación Tope Sondeo: 10.0 [mSNM]

Fecha:
13/3/17

Proyecto: Helipuerto de Santo Domingo

Profundidad Total del Sondeo: 25.25 [pies]

Nivel Freático:  [pies]

Localización: Autopista 30 de Mayo, Santo Domingo

Inspector: Ing. Edwin Ramirez

Perforador: Raul Portes

Aprobado: Dr. Tirso Alvarez

Maquina: CME#55
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FIN DEL SONDEO: 25.25 pies

NOTAS:
     1) [] denota medición con el penetrómetro de bolsillo.
     2) qu en kg/cm

2
.

     3) SPT-N representa el número de golpes por pie del Ensayo Normal de Penetración (ASTM
D1586-98) realizado usando el martillo automático.

     4) w [%] es el contenido de humedad.
     5) En perforaciones en roca: REC[%]; recuperación y RQD[%]; Indice de Calidad de la Roca

de Don U. Deere (Universidad de Illinois Urbana-Champaign).
     6) Las divisiones entre estratos son aproximadas y podrian ser en realidad zonas de

transición gradual.

Roca Caliza muestreada como
Arena Limosa con Grava (SM).
Muy densa, humeda. Color:
marrón claro.

Fragmentos angulares de roca
caliza, muy meteorizada.

Roca Caliza Coralina muestreada
como Arena Limosa con Grava
(SM). Color: naranja muy pálido.

Fragmentos angulares.
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     7) El nivel freático reportado, fue medido al final del proceso de perforación y puede diferir
del nivel real, el cual solo puede determinarse confiablemente mediante la instalación y
monitoreo de pozos de observación.

     8) El registro de este sondeo fue preparado para un proyecto específico y para una
aplicación especifica. El mismo no debe separarse de informe geotécnico.

COORDENADAS DEL SONDEO: E: 121924.70 m,  N: 621468.90 m
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Capa vegetal muestreada como
Grava Limosa con Arena (GC).
Medianamente densa, seca.
Color: gris amarillento.

Fragmento angulares de grava de
caliza. Presencia de raices.

Contiene fragmentos angulares
de roca caliza.

Roca Caliza  muestreada como
Arena Limosa con Grava (SM).
Color: naranja muy pálido.

Fragmentos angulares.

Inicio Fin
14/3/17

Descripción Por: Ing. Edwin Ramirez

Elevación Tope Sondeo: 10.0 [mSNM]

Fecha:
14/3/17

Proyecto: Helipuerto de Santo Domingo

Profundidad Total del Sondeo: 27 [pies]

Nivel Freático:  [pies]

Localización: Autopista 30 de Mayo, Santo Domingo

Inspector: Ing. Edwin Ramirez

Perforador: Raul Portes

Aprobado: Dr. Tirso Alvarez

Maquina: CME#55
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(SC).Medianamente densa, 
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FIN DEL SONDEO: 27 pies

NOTAS:
     1) [] denota medición con el penetrómetro de bolsillo.
     2) qu en kg/cm

2
.

Grava Mal Graduada con Limo y
Arena (GP-GM), densa, seca.
Color: naranja muy palido.

Contiene fragmentos angulares
de roca caliza coralina.

Roca Caliza muestreada como
Grava Bien Graduada con Limo y
Arena (GP-GM), muy densa,
seca. Color: naranja muy palido.

Contiene fragmentos angulares
de roca caliza coralina.
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Elevación Tope Sondeo: 10.0 [mSNM]

Proyecto: Helipuerto de Santo Domingo Localización: Autopista 30 de Mayo, Santo Domingo
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     3) SPT-N representa el número de golpes por pie del Ensayo Normal de Penetración (ASTM
D1586-98) realizado usando el martillo automático.

     4) w [%] es el contenido de humedad.
     5) En perforaciones en roca: REC[%]; recuperación y RQD[%]; Indice de Calidad de la Roca

de Don U. Deere (Universidad de Illinois Urbana-Champaign).
     6) Las divisiones entre estratos son aproximadas y podrian ser en realidad zonas de

transición gradual.
     7) El nivel freático reportado, fue medido al final del proceso de perforación y puede diferir

del nivel real, el cual solo puede determinarse confiablemente mediante la instalación y
monitoreo de pozos de observación.

     8) El registro de este sondeo fue preparado para un proyecto específico y para una
aplicación especifica. El mismo no debe separarse de informe geotécnico.

COORDENADAS DEL SONDEO: E: 121925.30 m,  N: 621463.41 m
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Proyecto: Helipuerto de Santo Domingo Localización: Autopista 30 de Mayo, Santo Domingo
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Capa vegetal muestreada como
Arena Arcillosa con Grava (SC).
Densa, seca. Color: rojo
moderado.

Arena Arcillosa con Grava (SC),
densa, seca. Color: rojo
moderado.

Contiene fragmentos angulares
de roca caliza.

Arena Limo Arcillosa con Grava
(SC-SM), muy densa, seca.
Color: marrón moderado.

Contiene fragmentos angulares
de roca caliza.

Roca Caliza muestreada como
Arena Limosa con Grava (SM),
muy densa, seca. Color: naranja
muy pálido.

Fragmentos angulares en forma
de lajas.

Inicio Fin
14/3/17

Descripción Por: Ing. Edwin Ramirez

Elevación Tope Sondeo: 10.0 [mSNM]

Fecha:
14/3/17

Proyecto: Helipuerto de Santo Domingo

Profundidad Total del Sondeo: 25.75 [pies]

Nivel Freático:  [pies]

Localización: Autopista 30 de Mayo, Santo Domingo

Inspector: Ing. Edwin Ramirez

Perforador: Raul Portes

Aprobado: Dr. Tirso Alvarez

Maquina: CME#55
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FIN DEL SONDEO: 25.75 pies

NOTAS:
     1) [] denota medición con el penetrómetro de bolsillo.
     2) qu en kg/cm

2
.

     3) SPT-N representa el número de golpes por pie del Ensayo Normal de Penetración (ASTM
D1586-98) realizado usando el martillo automático.

     4) w [%] es el contenido de humedad.
     5) En perforaciones en roca: REC[%]; recuperación y RQD[%]; Indice de Calidad de la Roca

de Don U. Deere (Universidad de Illinois Urbana-Champaign).

Grava Mal Graduada con Limo y
Arena (GP-GM), densa, seca.
Color: naranja muy palida a
blanca.

Fragmentos angulares de caliza
coralina meteorizados.

Roca Caliza Coralina muestreada
como Arena Limosa con Grava
(SM), humeda. Color: naranja
muy pálido.

Fragmentos angulares.
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Elevación Tope Sondeo: 10.0 [mSNM]

Proyecto: Helipuerto de Santo Domingo Localización: Autopista 30 de Mayo, Santo Domingo
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     6) Las divisiones entre estratos son aproximadas y podrian ser en realidad zonas de
transición gradual.

     7) El nivel freático reportado, fue medido al final del proceso de perforación y puede diferir
del nivel real, el cual solo puede determinarse confiablemente mediante la instalación y
monitoreo de pozos de observación.

     8) El registro de este sondeo fue preparado para un proyecto específico y para una
aplicación especifica. El mismo no debe separarse de informe geotécnico.

COORDENADAS DEL SONDEO: E: 121928.05 m,  N: 621461.28 m
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Elevación Tope Sondeo: 10.0 [mSNM]

Proyecto: Helipuerto de Santo Domingo Localización: Autopista 30 de Mayo, Santo Domingo
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Horizon Consultants
Soluciones en Ingeniería Geotécnica

Proyecto: Helipuerto de Santo Domingo

Sondeo

No.

Muestra

No.

Prof.

(pie)
% Grava % Arena % Finos LL PL PI % USCS (1)

HE-101

3 10 50.9 28.9 20.2 37 22 15 GC

5 20 50.7 42.1 7.2 NV NP NP GP-GM

6 25 40.6 48.1 11.3 - - - SP-SM

HE-102

1 0 43.7 27.9 28.4 34 18 16 GC

4 15 52.9 36.7 10.4 NV NP NP GP-GM

6 25 40.1 46.2 13.7 NV NP NP SM

HE-103

1 0 42.8 35.8 21.4 31 16 15 GC

4 15 52.5 39.8 7.7 NV NP NP GW-GM

5 20 58.8 33.6 7.6 NV NP NP GP-GM

6 25 43.7 35.8 20.5 - - - GM

HE-104

1 0 23.2 44.3 32.5 - - - SM

4 15 48.8 41.2 10.0 NV NP NP GW-GM

5 20 58.2 34.8 7.0 NV NP NP GW-GM

HE-105

1 0 21.3 39.6 39.1 28 18 10 SC

3 10 45.9 41.6 12.5 NV NP NP GM

5 20 45.3 44.4 10.3 NV NP NP GP-GM

HE-106

1 0 36.2 38.5 25.3 30 22 8 SC

2 5 34.3 46.0 19.7 30 22 8 SC

5 20 45.8 37.3 16.9 - - - GM

HE-107

1 0 31.5 33 35.5 38 22 16 SC

2 5 3.3 62.3 34.4 25 18 7 SC-SM

3 10 50.8 35.8 13.4 30 22 8 GC

4 15 38.5 47 14.5 NV NP NP SM

HE-108

1 0 39.8 42.2 18 NV NP NP SM

4 15 49.6 41 9.4 NV NP NP GP-GM

6 25 54.8 35.5 9.7 NV NP NP GW-GM

HE-109

1 0 30.7 42.1 27.2 31 21 10 SC

2 5 32.5 46.6 20.9 25 20 5 SC-SM

5 20 48.9 41.3 9.8 NV NP NP GP-GM

Tabla Resumen Ensayos Índices Laboratorio

Archivo: 950-17

Tabla Resumen Ensayos Índices - Helipuerto de Santo Domingo



Horizon Consultants

Santo Domingo

Client:

Project:

Project No.: Figure

Departamento Aeroportuario

Helipuerto de Santo Domingo

950-17

SYMBOL SOURCE
SAMPLE DEPTH

Material Description USCS
NO. (ft.)

SOIL DATA
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Particle Size Distribution Report

HE-101 3 10 Grava Arcillosa con Arena GC

HE-101 5 20 Grava mal graduada con Limo y Arena GP-GM

HE-101 6 25 Arena mal graduada con Limo y Grava SP-SM



Horizon Consultants

Santo Domingo

Client:

Project:

Project No.: Figure

Departamento Aeroportuario

Helipuerto de Santo Domingo

950-17

SYMBOL SOURCE
SAMPLE DEPTH

Material Description USCS
NO. (ft.)

SOIL DATA
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0.0010.010.1110100

% +3"
Coarse

% Gravel

Fine Coarse Medium

% Sand

Fine Silt

% Fines

Clay

0.0 34.2 9.5 4.6 12.4 10.9 28.4

0.0 26.9 26.0 11.4 14.1 11.2 10.4

0.0 7.0 33.1 15.3 18.0 12.9 13.7

6
 i
n

.

3
 i
n

.

2
 i
n

.

1
½

 i
n

.

1
 i
n

.

¾
 i
n

.

½
 i
n

.

3
/8

 i
n

.

#
4

#
1

0

#
2

0

#
3

0

#
4

0

#
6

0

#
1

0
0

#
1

4
0

#
2

0
0

Particle Size Distribution Report

HE-102 1 0 Grava Arcillosa con Arena GC

HE-102 4 15 Grava mal graduada con Limo y Arena GP-GM

HE-102 6 25 Arena Limosa con Grava SM
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Santo Domingo

Client:

Project:

Project No.: Figure

Departamento Aeroportuario

Helipuerto de Santo Domingo

950-17

SYMBOL SOURCE
SAMPLE DEPTH

Material Description USCS
NO. (ft.)
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% Fines
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0.0 27.8 15.0 5.8 16.4 13.6 21.4

0.0 15.9 36.6 14.0 15.5 10.3 7.7

0.0 12.5 46.3 12.9 13.1 7.6 7.6

0.0 15.3 28.4 16.5 12.8 6.5 20.5
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Particle Size Distribution Report

HE-103 1 0 Grava Arcillosa con Arena GC

HE-103 4 15 Grava bien graduada con Limo y Arena GW-GM

HE-103 5 20 Grava mal graduada con Limo y Arena GP-GM

HE-103 6 25 Grava Limosa con Arena GM
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Santo Domingo

Client:

Project:

Project No.: Figure

Departamento Aeroportuario

Helipuerto de Santo Domingo

950-17

SYMBOL SOURCE
SAMPLE DEPTH

Material Description USCS
NO. (ft.)
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0.0 16.5 32.3 11.5 16.2 13.5 10.0

0.0 25.0 33.2 12.2 13.1 9.5 7.0
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Particle Size Distribution Report

HE-104 1 0 Arena Limosa con Grava SM

HE-104 4 15 Grava bien graduada con Limo y Arena GW-GM

HE-104 5 20 Grava bien graduada con Limo y Arena GW-GM
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Santo Domingo

Client:

Project:

Project No.: Figure

Departamento Aeroportuario

Helipuerto de Santo Domingo

950-17

SYMBOL SOURCE
SAMPLE DEPTH

Material Description USCS
NO. (ft.)
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% Gravel

Fine Coarse Medium

% Sand

Fine Silt

% Fines

Clay

0.0 0.0 21.3 8.4 16.8 14.4 39.1

0.0 9.3 36.6 15.3 15.5 10.8 12.5

0.0 20.3 25.0 12.4 18.8 13.2 10.3
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Particle Size Distribution Report

HE-105 1 0 Arena Arcillosa con Grava SC

HE-105 3 10 Grava Limosa con Arena GM

HE-105 5 20 Grava mal graduada con Limo y Arena GP-GM
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Santo Domingo

Client:

Project:

Project No.: Figure

Departamento Aeroportuario

Helipuerto de Santo Domingo

950-17

SYMBOL SOURCE
SAMPLE DEPTH

Material Description USCS
NO. (ft.)
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0.0010.010.1110100
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% Gravel

Fine Coarse Medium

% Sand

Fine Silt

% Fines

Clay

0.0 11.5 24.7 9.2 16.2 13.1 25.3

0.0 3.3 31.0 8.7 20.9 16.4 19.7

0.0 18.1 27.7 12.0 14.9 10.4 16.9
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Particle Size Distribution Report

HE-106 1 0 Arena Arcillosa con Grava SC

HE-106 2 5 Arena Arcillosa con Grava SC

HE-106 5 20 Grava Limosa con Arena GM



Horizon Consultants

Santo Domingo

Client:

Project:

Project No.: Figure

Departamento Aeroportuario

Helipuerto de Santo Domingo

950-17

SYMBOL SOURCE
SAMPLE DEPTH

Material Description USCS
NO. (ft.)
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GRAIN SIZE - mm.

0.0010.010.1110100

% +3"
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% Gravel

Fine Coarse Medium

% Sand

Fine Silt

% Fines

Clay

0.0 11.7 18.2 6.3 14.8 13.5 35.5
0.0 0.0 3.3 9.1 28.0 25.2 34.4
0.0 24.8 26.0 10.0 13.5 12.3 13.4
0.0 12.6 25.9 16.4 19.0 11.6 14.5
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Particle Size Distribution Report

HE-107 1 0 Arena Arcillosa con Grava SC

HE-107 2 5 Arena Limo Arcillosa SC-SM

HE-107 3 10 Grava Arcillosa con Arena GC

HE-107 4 15 Arena Limosa con Grava SM



Horizon Consultants

Santo Domingo

Client:

Project:

Project No.: Figure

Departamento Aeroportuario

Helipuerto de Santo Domingo

950-17

SYMBOL SOURCE
SAMPLE DEPTH

Material Description USCS
NO. (ft.)
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Fine Coarse Medium

% Sand

Fine Silt

% Fines

Clay

0.0 11.8 28.6 12.2 18.0 11.4 18.0
0.0 11.9 37.7 16.5 16.5 8.0 9.4
0.0 22.5 32.3 11.9 13.7 9.9 9.7
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Particle Size Distribution Report

HE-108 1 0 Arena Limosa con Grava SM

HE-108 4 15 Grava Mal Graduada con Limo y Arena GP-GM

HE-108 6 25 Grava bien Graduada con Limo y Arena GW-GM
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Santo Domingo

Client:

Project:

Project No.: Figure

Departamento Aeroportuario

Helipuerto de Santo Domingo

950-17

SYMBOL SOURCE
SAMPLE DEPTH

Material Description USCS
NO. (ft.)
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Fine Coarse Medium

% Sand

Fine Silt

% Fines

Clay

0.0 10.1 20.6 8.8 18.2 15.1 27.2
0.0 16.0 16.5 7.4 20.1 19.1 20.9
0.0 16.2 32.7 15.5 15.2 10.6 9.8
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Particle Size Distribution Report

HE-109 1 0 Arena Arcillosa con Grava SC

HE-109 2 5 Arena Limo Arcillosa con Grava SC-SM

HE-109 4 15 Grava Mal Graduada con Limo y Arena. GP-GM



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-101

Depth: 10 Sample Number: 3

Material Description: Grava Arcillosa con Arena

USCS: GC

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams):  Dry Sample and Tare = 275.30
Tare Wt. = 120.60
Minus #200 from wash = 19.9%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

313.80 120.60 3 0.00 0.00 100.0

2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0

1 0.00 0.00 100.0

3/4 40.90 0.00 78.8

1/2 16.50 0.00 70.3

3/8 21.70 0.00 59.1

#4 19.30 0.00 49.1

#10 16.40 0.00 40.6

#16 7.40 0.00 36.7

#30 7.90 0.00 32.7

#40 4.00 0.00 30.6

#50 4.50 0.00 28.3

#100 9.30 0.00 23.4

#200 6.20 0.00 20.2

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

21.2

Fine

29.7

Total

50.9

Sand

Coarse

8.5

Medium

10.0

Fine

10.4

Total

28.9

Fines

Silt Clay Total

20.2

D5 D10 D15 D20 D30

0.3875

D40

1.8746

D50

5.6942

D60

9.7558

D80

19.4351

D85

20.8618

D90

22.2006

D95

23.6317

Fineness
Modulus

4.50



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-101

Depth: 20 Sample Number: 5

Material Description: Grava mal graduada con Limo y Arena

USCS: GP-GM

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams):  Dry Sample and Tare = 328.90
Tare Wt. = 88.50
Minus #200 from wash = 7.0%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

347.00 88.50 3 0.00 0.00 100.0

2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0

1 36.90 0.00 85.7

3/4 26.90 0.00 75.3

1/2 17.80 0.00 68.4

3/8 13.20 0.00 63.3

#4 36.20 0.00 49.3

#10 47.20 0.00 31.1

#16 19.30 0.00 23.6

#30 14.40 0.00 18.0

#40 5.50 0.00 15.9

#50 5.20 0.00 13.9

#100 9.10 0.00 10.4

#200 8.30 0.00 7.2

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

24.7

Fine

26.0

Total

50.7

Sand

Coarse

18.2

Medium

15.2

Fine

8.7

Total

42.1

Fines

Silt Clay Total

7.2

D5 D10

0.1388

D15

0.3648

D20

0.7959

D30

1.8804

D40

3.1135

D50

4.9024

D60

8.0263

D80

21.8677

D85

24.9099

D90

28.7988

D95

34.6805

Fineness
Modulus

5.15

Cu

57.83

Cc

3.17
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GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-101

Depth: 25 Sample Number: 6

Material Description: Arena mal graduada con Limo y Grava

USCS: SP-SM

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams):  Dry Sample and Tare = 214.40
Tare Wt. = 85.30
Minus #200 from wash = 10.8%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

230.10 85.30 3 0.00 0.00 100.0

2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0

1 0.00 0.00 100.0

3/4 0.00 0.00 100.0

1/2 22.60 0.00 84.4

3/8 5.30 0.00 80.7

#4 30.90 0.00 59.4

#10 29.40 0.00 39.1

#16 13.00 0.00 30.1

#30 10.30 0.00 23.0

#40 4.00 0.00 20.2

#50 3.50 0.00 17.8

#100 5.80 0.00 13.8

#200 3.60 0.00 11.3

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

0.0

Fine

40.6

Total

40.6

Sand

Coarse

20.3

Medium

18.9

Fine

8.9

Total

48.1

Fines

Silt Clay Total

11.3

D5 D10 D15

0.1894

D20

0.4117

D30

1.1708

D40

2.1015

D50

3.4198

D60

4.8358

D80

9.0628

D85

12.9666

D90

14.7137

D95

16.4319

Fineness
Modulus

4.33



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-102

Depth: 0 Sample Number: 1

Material Description: Grava Arcillosa con Arena

USCS: GC

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams):  Dry Sample and Tare = 617.10
Tare Wt. = 371.00
Minus #200 from wash = 27.7%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

711.60 371.00 3 0.00 0.00 100.0

2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0

1 80.80 0.00 76.3

3/4 35.60 0.00 65.8

1/2 20.00 0.00 60.0

3/8 2.20 0.00 59.3

#4 10.10 0.00 56.3

#10 15.70 0.00 51.7

#16 12.30 0.00 48.1

#30 19.00 0.00 42.5

#40 11.10 0.00 39.3

#50 10.70 0.00 36.1

#100 16.60 0.00 31.3

#200 9.70 0.00 28.4

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

34.2

Fine

9.5

Total

43.7

Sand

Coarse

4.6

Medium

12.4

Fine

10.9

Total

27.9

Fines

Silt Clay Total

28.4

D5 D10 D15 D20 D30

0.1147

D40

0.4583

D50

1.5324

D60

12.8217

D80

27.6663

D85

30.9866

D90

34.8985

D95

40.0536

Fineness
Modulus

4.14



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-102

Depth: 15 Sample Number: 4

Material Description: Grava mal graduada con Limo y Arena

USCS: GP-GM

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams):  Dry Sample and Tare = 639.40
Tare Wt. = 371.60
Minus #200 from wash = 10.4%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

670.60 371.60 3 0.00 0.00 100.0

2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0

1 42.00 0.00 86.0

3/4 38.30 0.00 73.1

1/2 25.40 0.00 64.6

3/8 17.70 0.00 58.7

#4 34.70 0.00 47.1

#10 34.10 0.00 35.7

#16 16.10 0.00 30.3

#30 17.50 0.00 24.5

#40 8.60 0.00 21.6

#50 8.20 0.00 18.9

#100 14.70 0.00 13.9

#200 10.60 0.00 10.4

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

26.9

Fine

26.0

Total

52.9

Sand

Coarse

11.4

Medium

14.1

Fine

11.2

Total

36.7

Fines

Silt Clay Total

10.4

D5 D10 D15

0.1769

D20

0.3474

D30

1.1378

D40

2.8350

D50

5.7810

D60

10.1123

D80

22.3310

D85

24.8545

D90

28.1735

D95

33.4585

Fineness
Modulus

4.98



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-102

Depth: 25 Sample Number: 6

Material Description: Arena Limosa con Grava

USCS: SM

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams):  Dry Sample and Tare = 618.70
Tare Wt. = 376.70
Minus #200 from wash = 13.9%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

657.70 376.70 3 0.00 0.00 100.0

2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0

1 0.00 0.00 100.0

3/4 19.70 0.00 93.0

1/2 32.10 0.00 81.6

3/8 24.60 0.00 72.8

#4 36.20 0.00 59.9

#10 43.20 0.00 44.6

#16 20.00 0.00 37.4

#30 20.90 0.00 30.0

#40 9.50 0.00 26.6

#50 9.40 0.00 23.3

#100 16.00 0.00 17.6

#200 10.90 0.00 13.7

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

7.0

Fine

33.1

Total

40.1

Sand

Coarse

15.3

Medium

18.0

Fine

12.9

Total

46.2

Fines

Silt Clay Total

13.7

D5 D10 D15

0.0968

D20

0.2070

D30

0.6000

D40

1.4524

D50

2.7358

D60

4.7710

D80

12.0731

D85

14.2723

D90

17.0898

D95

20.4780

Fineness
Modulus

4.19
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GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-103

Depth: 0 Sample Number: 1

Material Description: Grava Arcillosa con Arena

USCS: GC

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams):  Dry Sample and Tare = 604.20
Tare Wt. = 373.50
Minus #200 from wash = 21.4%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

666.90 373.50 3 0.00 0.00 100.0

2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0

1 51.60 0.00 82.4

3/4 30.00 0.00 72.2

1/2 12.20 0.00 68.0

3/8 13.80 0.00 63.3

#4 18.00 0.00 57.2

#10 17.10 0.00 51.4

#16 14.50 0.00 46.4

#30 21.80 0.00 39.0

#40 11.80 0.00 35.0

#50 11.50 0.00 31.0

#100 17.70 0.00 25.0

#200 10.70 0.00 21.4

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

27.8

Fine

15.0

Total

42.8

Sand

Coarse

5.8

Medium

16.4

Fine

13.6

Total

35.8

Fines

Silt Clay Total

21.4

D5 D10 D15 D20 D30

0.2710

D40

0.6550

D50

1.7095

D60

7.3153

D80

23.9181

D85

27.1464

D90

31.2255

D95

37.0011

Fineness
Modulus

4.17
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GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-103

Depth: 15 Sample Number: 4

Material Description: Grava bien graduada con Limo y Arena

USCS: GW-GM

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams):  Dry Sample and Tare = 765.80
Tare Wt. = 383.40
Minus #200 from wash = 7.6%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

797.20 383.40 3 0.00 0.00 100.0

2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0

1 33.70 0.00 91.9

3/4 32.20 0.00 84.1

1/2 76.40 0.00 65.6

3/8 21.80 0.00 60.3

#4 53.10 0.00 47.5

#10 58.00 0.00 33.5

#16 27.20 0.00 26.9

#30 26.00 0.00 20.6

#40 11.00 0.00 18.0

#50 10.50 0.00 15.4

#100 18.50 0.00 11.0

#200 13.40 0.00 7.7

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

15.9

Fine

36.6

Total

52.5

Sand

Coarse

14.0

Medium

15.5

Fine

10.3

Total

39.8

Fines

Silt Clay Total

7.7

D5 D10

0.1244

D15

0.2818

D20

0.5537

D30

1.5328

D40

3.1044

D50

5.3837

D60

9.2875

D80

17.3777

D85

19.5170

D90

23.2283

D95

30.2779

Fineness
Modulus

5.00

Cu

74.65

Cc

2.03



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-103

Depth: 20 Sample Number: 5

Material Description: Grava mal graduada con Limo y Arena

USCS: GP-GM

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams):  Dry Sample and Tare = 626.50
Tare Wt. = 377.00
Minus #200 from wash = 7.6%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

647.10 377.00 3 0.00 0.00 100.0

2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0

1 0.00 0.00 100.0

3/4 33.70 0.00 87.5

1/2 58.20 0.00 66.0

3/8 22.60 0.00 57.6

#4 44.20 0.00 41.2

#10 34.90 0.00 28.3

#16 15.30 0.00 22.7

#30 14.10 0.00 17.4

#40 6.00 0.00 15.2

#50 5.90 0.00 13.0

#100 9.10 0.00 9.7

#200 5.50 0.00 7.6

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

12.5

Fine

46.3

Total

58.8

Sand

Coarse

12.9

Medium

13.1

Fine

7.6

Total

33.6

Fines

Silt Clay Total

7.6

D5 D10

0.1636

D15

0.4109

D20

0.8622

D30

2.3009

D40

4.4599

D50

6.9795

D60

10.5068

D80

16.6856

D85

18.2075

D90

19.9499

D95

22.1170

Fineness
Modulus

5.21

Cu

64.21

Cc

3.08



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-103

Depth: 25 Sample Number: 6

Material Description: Grava Limosa con Arena

USCS: GM

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams):  Dry Sample and Tare = 717.90
Tare Wt. = 381.70
Minus #200 from wash = 5.4%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

737.20 381.70 3 0.00 0.00 100.0

2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0

1 39.60 0.00 88.9

3/4 14.80 0.00 84.7

1/2 5.80 0.00 83.1

3/8 31.30 0.00 74.3

#4 63.80 0.00 56.3

#10 58.70 0.00 39.8

#16 20.80 0.00 34.0

#30 17.40 0.00 29.1

#40 7.20 0.00 27.0

#50 6.40 0.00 25.2

#100 10.10 0.00 22.4

#200 6.80 0.00 20.5

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

15.3

Fine

28.4

Total

43.7

Sand

Coarse

16.5

Medium

12.8

Fine

6.5

Total

35.8

Fines

Silt Clay Total

20.5

D5 D10 D15 D20 D30

0.6959

D40

2.0273

D50

3.5258

D60

5.6251

D80

11.2620

D85

19.8538

D90

26.8747

D95

34.3771

Fineness
Modulus

4.35



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-104

Depth: 0 Sample Number: 1

Material Description: Arena Limosa con Grava

USCS: SM

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams):  Dry Sample and Tare = 454.50
Tare Wt. = 155.50
Minus #200 from wash = 32.5%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

598.50 155.50 3 0.00 0.00 100.0

2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0

1 0.00 0.00 100.0

3/4 13.50 0.00 97.0

1/2 23.80 0.00 91.6

3/8 21.90 0.00 86.6

#4 43.40 0.00 76.8

#10 49.00 0.00 65.8

#16 28.10 0.00 59.4

#30 36.10 0.00 51.3

#40 18.50 0.00 47.1

#50 18.80 0.00 42.9

#100 28.60 0.00 36.4

#200 17.30 0.00 32.5

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

3.0

Fine

20.2

Total

23.2

Sand

Coarse

11.0

Medium

18.7

Fine

14.6

Total

44.3

Fines

Silt Clay Total

32.5

D5 D10 D15 D20 D30 D40

0.2294

D50

0.5391

D60

1.2371

D80

6.0688

D85

8.6166

D90

11.5494

D95

16.2413

Fineness
Modulus

2.82



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-104

Depth: 15 Sample Number: 4

Material Description: Grava bien graduada con Limo y Arena

USCS: GW-GM

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams):  Dry Sample and Tare = 392.00
Tare Wt. = 154.10
Minus #200 from wash = 9.9%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

418.20 154.10 3 0.00 0.00 100.0

2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0

1 31.00 0.00 88.3

3/4 12.60 0.00 83.5

1/2 35.70 0.00 70.0

3/8 17.70 0.00 63.3

#4 31.90 0.00 51.2

#10 30.30 0.00 39.7

#16 15.20 0.00 34.0

#30 18.00 0.00 27.1

#40 9.70 0.00 23.5

#50 10.10 0.00 19.7

#100 15.40 0.00 13.8

#200 10.20 0.00 10.0

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

16.5

Fine

32.3

Total

48.8

Sand

Coarse

11.5

Medium

16.2

Fine

13.5

Total

41.2

Fines

Silt Clay Total

10.0

D5 D10

0.0756

D15

0.1774

D20

0.3101

D30

0.7959

D40

2.0488

D50

4.3902

D60

8.0059

D80

16.9200

D85

20.4583

D90

28.0462

D95

35.7756

Fineness
Modulus

4.70

Cu

105.87

Cc

1.05



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-104

Depth: 20 Sample Number: 5

Material Description: Grava bien graduada con Limo y Arena

USCS: GW-GM

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams):  Dry Sample and Tare = 471.40
Tare Wt. = 236.40
Minus #200 from wash = 6.9%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

488.80 236.40 3 0.00 0.00 100.0

2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0

1 35.30 0.00 86.0

3/4 27.90 0.00 75.0

1/2 42.30 0.00 58.2

3/8 9.20 0.00 54.6

#4 32.10 0.00 41.8

#10 30.80 0.00 29.6

#16 12.10 0.00 24.8

#30 14.10 0.00 19.3

#40 7.00 0.00 16.5

#50 6.80 0.00 13.8

#100 10.60 0.00 9.6

#200 6.60 0.00 7.0

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

25.0

Fine

33.2

Total

58.2

Sand

Coarse

12.2

Medium

13.1

Fine

9.5

Total

34.8

Fines

Silt Clay Total

7.0

D5 D10

0.1632

D15

0.3522

D20

0.6577

D30

2.0725

D40

4.3089

D50

7.0596

D60

13.5128

D80

21.4948

D85

24.6481

D90

28.8358

D95

34.9757

Fineness
Modulus

5.33

Cu

82.81

Cc

1.95



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-105

Depth: 0 Sample Number: 1

Material Description: Arena Arcillosa con Grava

USCS: SC

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams):  Dry Sample and Tare = 318.10
Tare Wt. = 123.50
Minus #200 from wash = 38.9%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

442.10 123.50 3 0.00 0.00 100.0

2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0

1 0.00 0.00 100.0

3/4 0.00 0.00 100.0

1/2 33.20 0.00 89.6

3/8 12.70 0.00 85.6

#4 22.10 0.00 78.7

#10 26.70 0.00 70.3

#16 17.10 0.00 64.9

#30 24.10 0.00 57.3

#40 12.10 0.00 53.5

#50 12.00 0.00 49.8

#100 19.90 0.00 43.5

#200 14.20 0.00 39.1

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

0.0

Fine

21.3

Total

21.3

Sand

Coarse

8.4

Medium

16.8

Fine

14.4

Total

39.6

Fines

Silt Clay Total

39.1

D5 D10 D15 D20 D30 D40

0.0877

D50

0.3064

D60

0.7593

D80

5.4325

D85

8.9571

D90

12.9289

D95

15.3971

Fineness
Modulus

2.48



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-105

Depth: 10 Sample Number: 3

Material Description: Grava Limosa con Arena

USCS: GM

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams):  Dry Sample and Tare = 378.40
Tare Wt. = 236.40
Minus #200 from wash = 12.2%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

398.10 236.40 3 0.00 0.00 100.0

2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0

1 0.00 0.00 100.0

3/4 15.10 0.00 90.7

1/2 24.20 0.00 75.7

3/8 8.40 0.00 70.5

#4 26.60 0.00 54.1

#10 24.60 0.00 38.8

#16 10.50 0.00 32.3

#30 9.90 0.00 26.2

#40 4.70 0.00 23.3

#50 5.20 0.00 20.1

#100 7.60 0.00 15.4

#200 4.70 0.00 12.5

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

9.3

Fine

36.6

Total

45.9

Sand

Coarse

15.3

Medium

15.5

Fine

10.8

Total

41.6

Fines

Silt Clay Total

12.5

D5 D10 D15

0.1384

D20

0.2966

D30

0.9323

D40

2.1751

D50

3.9511

D60

6.0192

D80

14.5773

D85

16.5857

D90

18.7399

D95

21.3483

Fineness
Modulus

4.50



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-105

Depth: 20 Sample Number: 5

Material Description: Grava mal graduada con Limo y Arena

USCS: GP-GM

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams):  Dry Sample and Tare = 585.60
Tare Wt. = 232.40
Minus #200 from wash = 10.2%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

625.80 232.40 3 0.00 0.00 100.0

2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0

1 27.30 0.00 93.1

3/4 52.40 0.00 79.7

1/2 41.50 0.00 69.2

3/8 10.30 0.00 66.6

#4 46.90 0.00 54.7

#10 48.40 0.00 42.3

#16 27.50 0.00 35.4

#30 30.90 0.00 27.5

#40 15.70 0.00 23.5

#50 14.80 0.00 19.8

#100 23.10 0.00 13.9

#200 14.10 0.00 10.3

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

20.3

Fine

25.0

Total

45.3

Sand

Coarse

12.4

Medium

18.8

Fine

13.2

Total

44.4

Fines

Silt Clay Total

10.3

D5 D10 D15

0.1759

D20

0.3074

D30

0.7478

D40

1.6768

D50

3.5617

D60

6.2838

D80

19.1643

D85

21.3081

D90

23.6352

D95

28.6129

Fineness
Modulus

4.60



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-106

Depth: 0 Sample Number: 1

Material Description: Arena Arcillosa con Grava

USCS: SC

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams):  Dry Sample and Tare = 605.60
Tare Wt. = 374.10
Minus #200 from wash = 25.0%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

682.60 374.10 3 0.00 0.00 100.0

2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0

1 0.00 0.00 100.0

3/4 35.60 0.00 88.5

1/2 37.30 0.00 76.4

3/8 15.60 0.00 71.3

#4 23.30 0.00 63.8

#10 28.30 0.00 54.6

#16 17.40 0.00 48.9

#30 20.90 0.00 42.2

#40 11.50 0.00 38.4

#50 11.40 0.00 34.7

#100 18.50 0.00 28.8

#200 10.80 0.00 25.3

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

11.5

Fine

24.7

Total

36.2

Sand

Coarse

9.2

Medium

16.2

Fine

13.1

Total

38.5

Fines

Silt Clay Total

25.3

D5 D10 D15 D20 D30

0.1782

D40

0.4901

D50

1.3067

D60

3.2852

D80

14.7876

D85

17.3931

D90

19.7604

D95

22.1653

Fineness
Modulus

3.65



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-106

Depth: 5 Sample Number: 2

Material Description: Arena Arcillosa con Grava

USCS: SC

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams):  Dry Sample and Tare = 603.20
Tare Wt. = 372.70
Minus #200 from wash = 19.5%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

658.90 372.70 3 0.00 0.00 100.0

2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0

1 0.00 0.00 100.0

3/4 9.50 0.00 96.7

1/2 49.60 0.00 79.4

3/8 15.10 0.00 74.1

#4 24.10 0.00 65.7

#10 24.90 0.00 57.0

#16 16.10 0.00 51.3

#30 25.20 0.00 42.5

#40 18.30 0.00 36.1

#50 16.70 0.00 30.3

#100 20.20 0.00 23.2

#200 10.10 0.00 19.7

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

3.3

Fine

31.0

Total

34.3

Sand

Coarse

8.7

Medium

20.9

Fine

16.4

Total

46.0

Fines

Silt Clay Total

19.7

D5 D10 D15 D20

0.0803

D30

0.2939

D40

0.5215

D50

1.0465

D60

2.7332

D80

12.9397

D85

14.5483

D90

16.1402

D95

18.1156

Fineness
Modulus

3.58



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-106

Depth: 20 Sample Number: 5

Material Description: Grava Limosa con Arena

USCS: GM

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams):  Dry Sample and Tare = 550.00
Tare Wt. = 379.50
Minus #200 from wash = 16.6%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

583.90 379.50 3 0.00 0.00 100.0

2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0

1 24.00 0.00 88.3

3/4 13.00 0.00 81.9

1/2 25.80 0.00 69.3

3/8 6.70 0.00 66.0

#4 24.10 0.00 54.2

#10 24.60 0.00 42.2

#16 12.10 0.00 36.3

#30 12.70 0.00 30.0

#40 5.60 0.00 27.3

#50 5.20 0.00 24.8

#100 9.20 0.00 20.3

#200 6.80 0.00 16.9

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

18.1

Fine

27.7

Total

45.8

Sand

Coarse

12.0

Medium

14.9

Fine

10.4

Total

37.3

Fines

Silt Clay Total

16.9

D5 D10 D15 D20

0.1432

D30

0.5972

D40

1.6587

D50

3.6791

D60

6.4291

D80

17.9065

D85

21.6063

D90

27.6182

D95

34.9837

Fineness
Modulus

4.46



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 3/22/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-107

Depth: 0 Sample Number: 1

Material Description: Arena Arcillosa con Grava

USCS: SC

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams): Dry Sample and Tare = 250.00
Tare Wt. = 86.70
Minus #200 from wash = 35.5%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

339.90 86.70 3 0.00 0.00 100.0
2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0
1 0.00 0.00 100.0

3/4" 29.70 0.00 88.3
1/2" 18.40 0.00 81.0
3/8" 14.20 0.00 75.4

#4 13.30 0.00 70.1
#10 16.10 0.00 63.8
#16 10.70 0.00 59.6
#30 16.50 0.00 53.0
#40 10.30 0.00 49.0
#50 8.40 0.00 45.7

#100 14.60 0.00 39.9
#200 11.10 0.00 35.5

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

11.7

Fine

18.2

Total

29.9

Sand

Coarse

6.3

Medium

14.8

Fine

13.5

Total

34.6

Fines

Silt Clay Total

35.5

D5 D10 D15 D20 D30 D40

0.1523

D50

0.4653

D60

1.2457

D80

11.9929

D85

16.8158

D90

19.9502

D95

22.3810

Fineness
Modulus

3.03



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 3/22/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-107

Depth: 5 Sample Number: 2

Material Description: Arena Limo Arcillosa

USCS: SC-SM

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams): Dry Sample and Tare = 184.40
Tare Wt. = 88.50
Minus #200 from wash = 34.0%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

233.70 88.50 3 0.00 0.00 100.0
2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0
1 0.00 0.00 100.0

3/4" 0.00 0.00 100.0
1/2" 0.00 0.00 100.0
3/8" 0.00 0.00 100.0

#4 4.80 0.00 96.7
#10 13.20 0.00 87.6
#16 10.70 0.00 80.2
#30 18.40 0.00 67.6
#40 11.50 0.00 59.6
#50 10.80 0.00 52.2

#100 15.60 0.00 41.5
#200 10.20 0.00 34.4

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

0.0

Fine

3.3

Total

3.3

Sand

Coarse

9.1

Medium

28.0

Fine

25.2

Total

62.3

Fines

Silt Clay Total

34.4

D5 D10 D15 D20 D30 D40

0.1322

D50

0.2667

D60

0.4317

D80

1.1626

D85

1.6380

D90

2.4329

D95

3.8980

Fineness
Modulus

1.72



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 3/22/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-107

Depth: 10 Sample Number: 3

Material Description: Grava Arcillosa con Arena

USCS: GC

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams): Dry Sample and Tare = 371.10
Tare Wt. = 85.30
Minus #200 from wash = 13.4%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

415.50 85.30 3 0.00 0.00 100.0
2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0
1 41.70 0.00 87.4

3/4" 40.10 0.00 75.2
1/2" 31.20 0.00 65.8
3/8" 17.20 0.00 60.6

#4 37.40 0.00 49.2
#10 33.10 0.00 39.2
#16 15.20 0.00 34.6
#30 18.50 0.00 29.0
#40 10.80 0.00 25.7
#50 10.80 0.00 22.5

#100 17.80 0.00 17.1
#200 12.00 0.00 13.4

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

24.8

Fine

26.0

Total

50.8

Sand

Coarse

10.0

Medium

13.5

Fine

12.3

Total

35.8

Fines

Silt Clay Total

13.4

D5 D10 D15

0.1036

D20

0.2247

D30

0.6709

D40

2.1685

D50

5.0075

D60

9.2285

D80

21.4166

D85

23.9893

D90

27.2724

D95

32.5447

Fineness
Modulus

4.73



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 3/22/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-107

Depth: 15 Sample Number: 4

Material Description: Arena Limosa con Grava

USCS: SM

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams): Dry Sample and Tare = 717.50
Tare Wt. = 236.40
Minus #200 from wash = 14.4%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

798.60 236.40 3 0.00 0.00 100.0
2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0
1 42.50 0.00 92.4

3/4" 28.40 0.00 87.4
1/2" 32.90 0.00 81.5
3/8" 29.50 0.00 76.3

#4 83.40 0.00 61.5
#10 91.80 0.00 45.1
#16 42.80 0.00 37.5
#30 43.60 0.00 29.8
#40 20.60 0.00 26.1
#50 18.40 0.00 22.8

#100 29.40 0.00 17.6
#200 17.40 0.00 14.5

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

12.6

Fine

25.9

Total

38.5

Sand

Coarse

16.4

Medium

19.0

Fine

11.6

Total

47.0

Fines

Silt Clay Total

14.5

D5 D10 D15

0.0856

D20

0.2135

D30

0.6135

D40

1.4220

D50

2.6571

D60

4.4325

D80

11.5853

D85

16.1863

D90

22.1657

D95

29.6964

Fineness
Modulus

4.21



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 3/22/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-108

Depth: 0 Sample Number: 1

Material Description: Arena Limosa con Grava

USCS: SM

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams): Dry Sample and Tare = 489.00
Tare Wt. = 120.60
Minus #200 from wash = 17.9%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

569.10 120.60 3 0.00 0.00 100.0
2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0
1 0.00 0.00 100.0

3/4" 53.10 0.00 88.2
1/2" 50.30 0.00 76.9
3/8" 20.10 0.00 72.5

#4 57.80 0.00 59.6
#10 54.50 0.00 47.4
#16 29.80 0.00 40.8
#30 35.60 0.00 32.8
#40 15.50 0.00 29.4
#50 14.60 0.00 26.1

#100 22.30 0.00 21.2
#200 14.10 0.00 18.0

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

11.8

Fine

28.6

Total

40.4

Sand

Coarse

12.2

Medium

18.0

Fine

11.4

Total

41.6

Fines

Silt Clay Total

18.0

D5 D10 D15 D20

0.1196

D30

0.4527

D40

1.1084

D50

2.4577

D60

4.8645

D80

14.7298

D85

17.5155

D90

19.8934

D95

22.2583

Fineness
Modulus

4.09



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 3/22/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-108

Depth: 15 Sample Number: 4

Material Description: Grava Mal Graduada con Limo y Arena

USCS: GP-GM

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams): Dry Sample and Tare = 567.80
Tare Wt. = 155.50
Minus #200 from wash = 9.2%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

609.80 155.50 3 0.00 0.00 100.0
2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0
1 32.60 0.00 92.8

3/4" 21.30 0.00 88.1
1/2" 62.30 0.00 74.4
3/8" 36.70 0.00 66.3

#4 72.40 0.00 50.4
#10 75.20 0.00 33.9
#16 32.10 0.00 26.8
#30 30.30 0.00 20.1
#40 12.20 0.00 17.4
#50 10.40 0.00 15.1

#100 16.20 0.00 11.6
#200 9.80 0.00 9.4

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

11.9

Fine

37.7

Total

49.6

Sand

Coarse

16.5

Medium

16.5

Fine

8.0

Total

41.0

Fines

Silt Clay Total

9.4

D5 D10

0.0929

D15

0.2930

D20

0.5916

D30

1.5312

D40

2.8478

D50

4.6604

D60

7.3160

D80

14.8436

D85

17.1000

D90

20.8094

D95

29.9662

Fineness
Modulus

4.87

Cu

78.78

Cc

3.45



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 3/22/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-108

Depth: 25 Sample Number: 6

Material Description: Grava bien Graduada con Limo y Arena

USCS: GW-GM

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams): Dry Sample and Tare = 362.50
Tare Wt. = 123.50
Minus #200 from wash = 9.7%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

388.30 123.50 3 0.00 0.00 100.0
2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0
1 0.00 0.00 100.0

3/4" 59.50 0.00 77.5
1/2" 42.60 0.00 61.4
3/8" 13.00 0.00 56.5

#4 30.00 0.00 45.2
#10 31.60 0.00 33.3
#16 14.90 0.00 27.6
#30 14.90 0.00 22.0
#40 6.50 0.00 19.6
#50 6.10 0.00 17.3

#100 12.00 0.00 12.7
#200 8.00 0.00 9.7

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

22.5

Fine

32.3

Total

54.8

Sand

Coarse

11.9

Medium

13.7

Fine

9.9

Total

35.5

Fines

Silt Clay Total

9.7

D5 D10

0.0811

D15

0.2155

D20

0.4531

D30

1.4931

D40

3.3542

D50

6.3855

D60

11.7692

D80

19.6857

D85

20.9240

D90

22.1944

D95

23.6092

Fineness
Modulus

5.06

Cu

145.12

Cc

2.34



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 3/22/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-109

Depth: 0 Sample Number: 1

Material Description: Arena Arcillosa con Grava

USCS: SC

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams): Dry Sample and Tare = 388.80
Tare Wt. = 154.10
Minus #200 from wash = 27.2%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

476.40 154.10 3 0.00 0.00 100.0
2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0
1 0.00 0.00 100.0

3/4" 32.60 0.00 89.9
1/2" 30.00 0.00 80.6
3/8" 12.30 0.00 76.8

#4 24.00 0.00 69.3
#10 28.30 0.00 60.5
#16 19.00 0.00 54.6
#30 26.10 0.00 46.5
#40 13.80 0.00 42.3
#50 13.00 0.00 38.2

#100 21.50 0.00 31.6
#200 14.00 0.00 27.2

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

10.1

Fine

20.6

Total

30.7

Sand

Coarse

8.8

Medium

18.2

Fine

15.1

Total

42.1

Fines

Silt Clay Total

27.2

D5 D10 D15 D20 D30

0.1207

D40

0.3511

D50

0.7962

D60

1.9031

D80

12.2190

D85

16.0686

D90

19.1133

D95

21.8450

Fineness
Modulus

3.31



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 3/22/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-109

Depth: 5 Sample Number: 2

Material Description: Arena Limo Arcillosa con Grava

USCS: SC-SM

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams): Dry Sample and Tare = 451.40
Tare Wt. = 236.40
Minus #200 from wash = 20.8%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

507.80 236.40 3 0.00 0.00 100.0
2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0
1 32.90 0.00 87.9

3/4" 10.50 0.00 84.0
1/2" 10.80 0.00 80.0
3/8" 16.40 0.00 74.0

#4 17.70 0.00 67.5
#10 20.00 0.00 60.1
#16 13.50 0.00 55.1
#30 24.10 0.00 46.2
#40 17.00 0.00 40.0
#50 16.50 0.00 33.9

#100 23.70 0.00 25.2
#200 11.50 0.00 20.9

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

16.0

Fine

16.5

Total

32.5

Sand

Coarse

7.4

Medium

20.1

Fine

19.1

Total

46.6

Fines

Silt Clay Total

20.9

D5 D10 D15 D20 D30

0.2307

D40

0.4255

D50

0.7671

D60

1.9795

D80

12.6780

D85

20.9393

D90

28.3080

D95

35.7478

Fineness
Modulus

3.56



Horizon Consultants

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST DATA 3/22/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-109

Depth: 15 Sample Number: 4

Material Description: Grava Mal Graduada con Limo y Arena.

USCS: GP-GM

Sieve Test Data

Post #200 Wash Test Weights (grams): Dry Sample and Tare = 762.10
Tare Wt. = 232.40
Minus #200 from wash = 9.8%

Dry
Sample

and Tare
(grams)

Tare
(grams)

Sieve
Opening

Size

Weight
Retained
(grams)

Sieve
Weight
(grams)

Percent
Finer

819.60 232.40 3 0.00 0.00 100.0
2.5 0.00 0.00 100.0

2 0.00 0.00 100.0
1 42.10 0.00 92.8

3/4" 53.20 0.00 83.8
1/2" 66.30 0.00 72.5
3/8" 29.50 0.00 67.5

#4 96.10 0.00 51.1
#10 90.90 0.00 35.6
#16 38.00 0.00 29.1
#30 35.80 0.00 23.0
#40 15.60 0.00 20.4
#50 15.30 0.00 17.8

#100 27.10 0.00 13.2
#200 19.60 0.00 9.8

Fractional Components

Cobbles

0.0

Gravel

Coarse

16.2

Fine

32.7

Total

48.9

Sand

Coarse

15.5

Medium

15.2

Fine

10.6

Total

41.3

Fines

Silt Clay Total

9.8

D5 D10

0.0780

D15

0.2020

D20

0.4039

D30

1.2772

D40

2.6848

D50

4.5303

D60

6.8012

D80

16.9323

D85

19.7668

D90

23.0242

D95

27.8767

Fineness
Modulus

4.77

Cu

87.16

Cc

3.07



Horizon Consultants

Santo Domingo

Client:

Project:

Project No.: Figure

Departamento Aeroportuario

Helipuerto de Santo Domingo

950-17

SYMBOL SOURCE

NATURAL

USCS
SAMPLE DEPTH WATER PLASTIC LIQUID PLASTICITY

NO. CONTENT LIMIT LIMIT INDEX
(%) (%) (%) (%)
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Dashed line indicates the approximate
upper limit boundary for natural soils
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LIQUID AND PLASTIC LIMITS TEST REPORT

HE-101 3 10 22 37 15 GC

HE-101 5 20 NP NV NP GP-GM
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Santo Domingo

Client:

Project:

Project No.: Figure

Departamento Aeroportuario

Helipuerto de Santo Domingo

950-17

SYMBOL SOURCE

NATURAL

USCS
SAMPLE DEPTH WATER PLASTIC LIQUID PLASTICITY

NO. CONTENT LIMIT LIMIT INDEX
(%) (%) (%) (%)

SOIL DATA

P
L

A
S
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X

0

10

20

30

40

50

60

LIQUID LIMIT
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C
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r O
L
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r O
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ML or OL MH or OH

Dashed line indicates the approximate
upper limit boundary for natural soils

4

7

LIQUID AND PLASTIC LIMITS TEST REPORT

HE-102 1 0 18 34 16 GC

HE-102 4 15 NP NV NP GP-GM

HE-102 6 25 NP NV NP SM



Horizon Consultants

Santo Domingo

Client:

Project:

Project No.: Figure

Departamento Aeroportuario

Helipuerto de Santo Domingo

950-17

SYMBOL SOURCE

NATURAL

USCS
SAMPLE DEPTH WATER PLASTIC LIQUID PLASTICITY

NO. CONTENT LIMIT LIMIT INDEX
(%) (%) (%) (%)

SOIL DATA

P
L

A
S

T
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X
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LIQUID LIMIT
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ML or OL MH or OH

Dashed line indicates the approximate
upper limit boundary for natural soils

4

7

LIQUID AND PLASTIC LIMITS TEST REPORT

HE-103 1 0 16 31 15 GC

HE-103 4 15 NP NV NP GW-GM

HE-103 5 20 NP NV NP GP-GM



Horizon Consultants

Santo Domingo

Client:

Project:

Project No.: Figure

Departamento Aeroportuario

Helipuerto de Santo Domingo

950-17

SYMBOL SOURCE

NATURAL

USCS
SAMPLE DEPTH WATER PLASTIC LIQUID PLASTICITY

NO. CONTENT LIMIT LIMIT INDEX
(%) (%) (%) (%)

SOIL DATA

P
L

A
S

T
IC

IT
Y

 I
N

D
E

X

0
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60

LIQUID LIMIT
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r O
L
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r O
H

ML or OL MH or OH

Dashed line indicates the approximate
upper limit boundary for natural soils

4

7

LIQUID AND PLASTIC LIMITS TEST REPORT

HE-104 4 15 NP NV NP GW-GM

HE-104 5 20 NP NV NP GW-GM



Horizon Consultants

Santo Domingo

Client:

Project:

Project No.: Figure

Departamento Aeroportuario

Helipuerto de Santo Domingo

950-17

SYMBOL SOURCE

NATURAL

USCS
SAMPLE DEPTH WATER PLASTIC LIQUID PLASTICITY

NO. CONTENT LIMIT LIMIT INDEX
(%) (%) (%) (%)

SOIL DATA

P
L

A
S

T
IC

IT
Y

 I
N

D
E

X

0

10

20

30

40

50

60

LIQUID LIMIT
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r O
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ML or OL MH or OH

Dashed line indicates the approximate
upper limit boundary for natural soils

4

7

LIQUID AND PLASTIC LIMITS TEST REPORT

HE-105 1 0 18 28 10 SC

HE-105 3 10 NP NV NP GM

HE-105 5 20 NP NV NP GP-GM



Horizon Consultants

Santo Domingo

Client:

Project:

Project No.: Figure

Departamento Aeroportuario

Helipuerto de Santo Domingo

950-17

SYMBOL SOURCE

NATURAL

USCS
SAMPLE DEPTH WATER PLASTIC LIQUID PLASTICITY

NO. CONTENT LIMIT LIMIT INDEX
(%) (%) (%) (%)

SOIL DATA

P
L
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X
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LIQUID LIMIT
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ML or OL MH or OH

Dashed line indicates the approximate
upper limit boundary for natural soils

4

7

LIQUID AND PLASTIC LIMITS TEST REPORT

HE-106 1 0 22 30 8 SC

HE-106 2 5 22 30 8 SC



LIQUID AND PLASTIC LIMITS TEST REPORT
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SOIL DATA

SYMBOL SOURCE

NATURAL

USCS
SAMPLE DEPTH WATER PLASTIC LIQUID PLASTICITY

NO. CONTENT LIMIT LIMIT INDEX

(%) (%) (%) (%)

Horizon Consultants

Santo Domingo

Client:

Project:

Project No.: Figure

Departamento Aeroportuario

Helipuerto de Santo Domingo

950-17

HE-107 1 0 22 38 16 SC

HE-107 2 5 18 25 7 SC-SM

HE-107 3 10 22 30 8 GC

HE-107 4 15 NP NV NP SM



LIQUID AND PLASTIC LIMITS TEST REPORT
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NATURAL

USCS
SAMPLE DEPTH WATER PLASTIC LIQUID PLASTICITY

NO. CONTENT LIMIT LIMIT INDEX

(%) (%) (%) (%)

Horizon Consultants

Santo Domingo

Client:

Project:

Project No.: Figure

Departamento Aeroportuario

Helipuerto de Santo Domingo

950-17

HE-108 1 0 NP NV NP SM

HE-108 4 15 NP NV NP GP-GM

HE-108 6 25 NP NV NP GW-GM



LIQUID AND PLASTIC LIMITS TEST REPORT
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SOIL DATA

SYMBOL SOURCE

NATURAL
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Santo Domingo

Client:

Project:

Project No.: Figure

Departamento Aeroportuario

Helipuerto de Santo Domingo

950-17

HE-109 1 0 21 31 10 SC

HE-109 2 5 20 25 5 SC-SM

HE-109 4 15 NP NV NP GP-GM



Horizon Consultants

LIQUID AND PLASTIC LIMIT TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-101

Depth: 10 Sample Number: 3

Material Description: Grava Arcillosa con Arena

USCS: GC AASHTO: A-2-6(0)

Liquid Limit Data

1
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Horizon Consultants

LIQUID AND PLASTIC LIMIT TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-101

Depth: 20 Sample Number: 5

Material Description: Grava mal graduada con Limo y Arena

USCS: GP-GM AASHTO: A-1-a

Liquid Limit Data

1 2 3 4 5 6Run No.
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Dry+Tare
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Horizon Consultants

LIQUID AND PLASTIC LIMIT TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-102

Depth: 0 Sample Number: 1

Material Description: Grava Arcillosa con Arena

USCS: GC AASHTO: A-2-6(1)

Liquid Limit Data

1
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29.1
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34.3
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Plastic Limit= 18
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Plastic Limit Data
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3 4Run No.
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Dry+Tare

Tare
Moisture



Horizon Consultants

LIQUID AND PLASTIC LIMIT TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-102

Depth: 15 Sample Number: 4

Material Description: Grava mal graduada con Limo y Arena

USCS: GP-GM AASHTO: A-1-a

Liquid Limit Data

1 2 3 4 5 6Run No.
Wet+Tare
Dry+Tare
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Liquid Limit= NV

Plastic Limit= NP

Plasticity Index= NP

Plastic Limit Data
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Horizon Consultants

LIQUID AND PLASTIC LIMIT TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-102

Depth: 25 Sample Number: 6

Material Description: Arena Limosa con Grava

USCS: SM AASHTO: A-1-a

Liquid Limit Data

1 2 3 4 5 6Run No.
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Horizon Consultants

LIQUID AND PLASTIC LIMIT TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-103

Depth: 0 Sample Number: 1

Material Description: Grava Arcillosa con Arena

USCS: GC AASHTO: A-2-6(0)

Liquid Limit Data

1
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3 4Run No.
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Moisture



Horizon Consultants

LIQUID AND PLASTIC LIMIT TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-103

Depth: 15 Sample Number: 4

Material Description: Grava bien graduada con Limo y Arena

USCS: GW-GM AASHTO: A-1-a

Liquid Limit Data

1 2 3 4 5 6Run No.
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Plastic Limit Data
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Horizon Consultants

LIQUID AND PLASTIC LIMIT TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-103

Depth: 20 Sample Number: 5

Material Description: Grava mal graduada con Limo y Arena

USCS: GP-GM AASHTO: A-1-a

Liquid Limit Data
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Horizon Consultants

LIQUID AND PLASTIC LIMIT TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-104

Depth: 15 Sample Number: 4

Material Description: Grava bien graduada con Limo y Arena

USCS: GW-GM AASHTO: A-1-a

Liquid Limit Data
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Horizon Consultants

LIQUID AND PLASTIC LIMIT TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-104

Depth: 20 Sample Number: 5

Material Description: Grava bien graduada con Limo y Arena

USCS: GW-GM AASHTO: A-1-a

Liquid Limit Data
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Horizon Consultants

LIQUID AND PLASTIC LIMIT TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-105

Depth: 0 Sample Number: 1

Material Description: Arena Arcillosa con Grava

USCS: SC AASHTO: A-4(1)

Liquid Limit Data

1
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26.7
11
15

29.9
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Horizon Consultants

LIQUID AND PLASTIC LIMIT TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-105

Depth: 10 Sample Number: 3

Material Description: Grava Limosa con Arena

USCS: GM AASHTO: A-1-a

Liquid Limit Data

1 2 3 4 5 6Run No.
Wet+Tare
Dry+Tare
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Horizon Consultants

LIQUID AND PLASTIC LIMIT TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-105

Depth: 20 Sample Number: 5

Material Description: Grava mal graduada con Limo y Arena

USCS: GP-GM AASHTO: A-1-a

Liquid Limit Data

1 2 3 4 5 6Run No.
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Horizon Consultants

LIQUID AND PLASTIC LIMIT TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-106

Depth: 0 Sample Number: 1

Material Description: Arena Arcillosa con Grava

USCS: SC AASHTO: A-2-4(0)

Liquid Limit Data

1

34.3
28.8
11.1
15

31.1

2

33.8
28.5
10.9
23

30.1

3

34.3
29.1
11.2
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4 5 6Run No.
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Liquid Limit= 30

Plastic Limit= 22

Plasticity Index= 8

Plastic Limit Data

1
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22.0
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11.2
21.2

3

24.1
21.7
10.9
22.2

4Run No.
Wet+Tare
Dry+Tare

Tare
Moisture



Horizon Consultants

LIQUID AND PLASTIC LIMIT TEST DATA 15/02/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-106

Depth: 5 Sample Number: 2

Material Description: Arena Arcillosa con Grava

USCS: SC AASHTO: A-2-4(0)

Liquid Limit Data

1

34.3
28.8
11.1
15

31.1

2

33.8
28.5
10.9
23

30.1

3

34.3
29.1
11.2
34

29.1

4 5 6Run No.
Wet+Tare
Dry+Tare

Tare
# Blows

Moisture
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o
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5 6 7 8 9 10 20 25 30 40

1

2

3

Liquid Limit= 30

Plastic Limit= 22

Plasticity Index= 8

Plastic Limit Data

1

24.4
22

11.1
22.0

2

25.5
23

11.2
21.2

3

24.1
21.7
10.9
22.2

4Run No.
Wet+Tare
Dry+Tare

Tare
Moisture



Horizon Consultants

LIQUID AND PLASTIC LIMIT TEST DATA 3/22/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-107

Depth: 0 Sample Number: 1

Material Description: Arena Arcillosa con Grava

USCS: SC AASHTO: A-6(1)

Liquid Limit Data

1

37.2
29.7
11
14

40.1

2

37.2
30

11.2
25

38.3

3
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30.1
11.2
35

36.5

4 5 6Run No.
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Liquid Limit= 38

Plastic Limit= 22

Plasticity Index= 16

Plastic Limit Data

1
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10.9
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2
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20
11

22.2

3

22.7
20.5
11

23.2

4Run No.

Wet+Tare

Dry+Tare

Tare

Moisture



Horizon Consultants

LIQUID AND PLASTIC LIMIT TEST DATA 3/22/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-107

Depth: 5 Sample Number: 2

Material Description: Arena Limo Arcillosa

USCS: SC-SM AASHTO: A-2-4(0)

Liquid Limit Data

1

31.6
27.2
11
15

27.2

2

31.2
27.1
11.1
24

25.6

3
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27.1
11.1
35

24.4

4 5 6Run No.
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Dry+Tare
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Blows
5 6 7 8 9 10 20 25 30 40

1

2

3

Liquid Limit= 25

Plastic Limit= 18

Plasticity Index= 7

Plastic Limit Data
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10.9
17.6
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18.2
11

18.1
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18.6
11.1
18.7

4Run No.

Wet+Tare

Dry+Tare

Tare

Moisture



Horizon Consultants

LIQUID AND PLASTIC LIMIT TEST DATA 3/22/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-107

Depth: 10 Sample Number: 3

Material Description: Grava Arcillosa con Arena

USCS: GC AASHTO: A-2-4(0)

Liquid Limit Data

1

28.9
24.7
10.9
25

30.4
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3 4 5 6Run No.
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11.1
23.3
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11

21.3

3 4Run No.

Wet+Tare

Dry+Tare

Tare

Moisture



Horizon Consultants

LIQUID AND PLASTIC LIMIT TEST DATA 3/22/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-107

Depth: 15 Sample Number: 4

Material Description: Arena Limosa con Grava

USCS: SM AASHTO: A-1-a

Liquid Limit Data
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LIQUID AND PLASTIC LIMIT TEST DATA 3/22/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-108

Depth: 0 Sample Number: 1

Material Description: Arena Limosa con Grava

USCS: SM AASHTO: A-1-b

Liquid Limit Data
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Horizon Consultants

LIQUID AND PLASTIC LIMIT TEST DATA 3/22/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-108

Depth: 15 Sample Number: 4

Material Description: Grava Mal Graduada con Limo y Arena

USCS: GP-GM AASHTO: A-1-a

Liquid Limit Data
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Horizon Consultants

LIQUID AND PLASTIC LIMIT TEST DATA 3/22/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-108

Depth: 25 Sample Number: 6

Material Description: Grava bien Graduada con Limo y Arena

USCS: GW-GM AASHTO: A-1-a

Liquid Limit Data
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Horizon Consultants

LIQUID AND PLASTIC LIMIT TEST DATA 3/22/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-109

Depth: 0 Sample Number: 1

Material Description: Arena Arcillosa con Grava

USCS: SC AASHTO: A-2-4(0)

Liquid Limit Data
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4Run No.
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Horizon Consultants

LIQUID AND PLASTIC LIMIT TEST DATA 3/22/2017

Client: Departamento Aeroportuario

Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-109

Depth: 5 Sample Number: 2

Material Description: Arena Limo Arcillosa con Grava

USCS: SC-SM AASHTO: A-1-b

Liquid Limit Data
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Project: Helipuerto de Santo Domingo

Project Number: 950-17

Location: HE-109

Depth: 15 Sample Number: 4

Material Description: Grava Mal Graduada con Limo y Arena.

USCS: GP-GM AASHTO: A-1-a
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ESTUDIO GEORESISTIVIDAD ELECTRICA 
PROYECTO HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO 
 

El presente estudio geofísico tiene como objetivo la determinación de las 
condiciones geoeléctricas del subsuelo del terreno en el sitio donde se contempla la 
ampliación y nuevo edificio del Helipuerto de Santo Domingo. 

 
1. Generalidades 

 
1.1. Descripción 

 
El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio del Helipuerto de 

Santo Domingo, un estacionamiento, así como 3 plataformas de aterrizaje para 
helicóptero cuadradas. La Figura 1 muestra la planta de conjunto proporcionada por el 
cliente. 
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1.2. Ubicación 
 

El sitio de proyecto está ubicado en la Av. 30 de Mayo, frente a Metaldom, entre la 
avenida y la costa, donde actualmente funciona el Helipuerto de Santo Domingo, como 
se muestra en la Figura 2 y la Figura 3.  

 

Figura 2. Ubicación General del sitio del proyecto en imagen Google Earth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 3. Área de proyecto en imagen Google Earth 
 

1.3. Condiciones del terreno 
 

El terreno es de superficie plana y llana con ligera pendiente hacia la costa. Presenta 

yerba corta en la mitad este y yerba más larga en la mitad oeste. 
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1.4. Información recibida 
 

Se recibió del cliente el plano HELIPUERTO SDmaster plan-3.dwg , en formato 

digital y sin georeferenciar, donde se muestra la plan maestro del proyecto. 

 
 

1.5. Referencias de campo 
 

Se utilizó como referencia de campo la ubicación de los sondeos realizados (HE-

101 a HE-106), ya que estos se ubicaron en los puntos estratégicos del edificio y en los 

centros de las 3 pistas proyectadas. Las líneas de resistividad se realizaron en el entorno de 

los sondeos, excepto las del área del parqueo en donde no hay sondeos realizados. En este 

caso se utilizó la referencia del plano proporcionado por el cliente.  

 
 

2. Metodología de Trabajo 
 

Los trabajos de investigación del subsuelo se llevaron a cabo el día 10 de febrero 

2017, mediante la ejecución de una campaña de investigación geofísica con el método de 

Resistividad Eléctrica, realizada con un equipo NILSON Soilt Tester 400 con arreglo 

Wenner. 

  

Se realizaron 2 líneas en cada una de las áreas de investigación, saber, Parqueo, 

Edificio y Plataformas de aterrizaje. La ubicación y distribución de las líneas se muestra en 

la Figura 4 y en el Anexo. 
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Figura 4. Ubicación y distribución de las líneas de resistividad 
 

2.1. Resistividad Eléctrica 
 

El método de resistividad eléctrica de cuatro electrodos con arreglo Wenner (Alfa) 

consiste en hacer pasar una corriente (DC) por el terreno a través de dos electrodos de 

corriente (A y B) ubicados a ambos extremos de un arreglo lineal cuyo centro es el punto 

de investigación, y registrar la diferencia de potencial entre ellos mediante otros dos 

electrodos de potencial (M y N) ubicados sobre la línea y en la parte interior del arreglo de 

forma equidistante del centro, de modo que la distancia (a) entre todos los electrodos sea la 

misma; dicha distancia se aproxima a la profundidad de investigación en el punto central 

del arreglo. La resistividad aparente medida en cada 

punto es el valor de la resistividad aparente desde la 

profundidad de investigación hasta la superficie. Para 

determinar la resistividad aparente a diferentes 

profundidades, los electrodos se van separando en la 

superficie en función de la profundidad de 

investigación. 
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Se realizan trincheras eléctricas a lo largo de líneas sobre las cuales se toman 

mediciones equidistantes. En cada punto de medición se obtienen valores de resistividad 

aparente para horizontes a profundidades de 2, 4 y 6 metros (separación de electrodos a ). 

 

Finalmente, los valores de resistividad aparente se introducen en el programa 

RES2DINV con los que se realiza el proceso de inversión que los transforma en 

resistividad real, a partir de donde se obtienen los perfiles geoeléctricas finales. 

 
 

3. Resultados 
 

Los valores de resistividad en todo el terreno varían entre 90 y 1800 Ohm-m, 

estando dentro del rango general para el tipo de litología investigada, con un patrón de 

incremento paulatino con la profundidad. Los resultados se presentan en forma de perfiles 

geoeléctricos en el Anexo. 

 
3.1. Parqueo (Líneas P1 y P2) 

 
En la zona del parqueo se realizaron dos líneas de investigación de 45 m de longitud 

identificadas como P1 y P2, (ver planta de ubicación).  

 

El perfil P1 muestra una distribución relativamente homogénea con incremento de 

valores con la profundidad. Se puede apreciar una capa menos resistiva ( < 220 ohmm) que 

alcanza hasta los 2.50 m, que puede representar material de suelo (limo, caliche, relleno, 

etc). 

 

El perfil P2 muestra una distribución un tanto irregular con mayor espesor de 

material poco resistivo (suelos,  < 220 ohm-m) hacia el sur donde alcanza hasta los 4.50 m 

de profundidad, pudiendo reflejar un posible relleno hacia la costa con el fin de nivelar la 

superficie. La interfaz entre el material de suelo y la posible caliza arrecifal subyacente es 

más irregular en este perfil que en el P1. 
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3.2. Edificio (Líneas E1 y E2) 

 
En la zona del edificio se realizaron dos líneas de investigación de 40 m de longitud 

identificadas como E1 y E2, (ver planta de ubicación). Las líneas se realizaron paralelas en 

sentido norte-sur con una separación de 8 m entre sí, dejando los 3 sondeos realizados (HE-

101 ~ HE-103) entre las líneas.  

 

Ambos perfiles (E1 y E2) muestran una distribución semejante a la del perfil P2, 

con mayor espesor de material poco resistivo (suelos) hacia el sur donde alcanzan hasta los 

3.50 m de profundidad, pudiendo reflejar un posible relleno hacia la costa a fin de generar 

una nivelación de la superficie. En este caso la interfaz entre el material de suelo y la 

posible caliza arrecifal subyacente está mucho más claramente definida. 

 
3.3. Plataformas de aterrizaje (Líneas H1 y H2) 

 
En la zona de las plataformas de aterrizaje se realizaron dos líneas de investigación 

de 100 m de longitud identificadas como H1 y H2, (ver planta de ubicación). Las líneas se 

realizaron paralelas en sentido este-oeste con una separación de 8 m entre sí, con 4 m al sur 

y norte de la línea que une los sondeos realizados en esta zona (HE-104 ~ HE-106).  

 

Ambos perfiles (H1 y H2) muestran una distribución similar con una capa de 

material superficial de resistividad media (  = 220~350 ohm-m) hasta los 2 m de 

profundidad aproximadamente, con la interfaz del material subyacente (caliza arrecifal) 

bastante definida. A diferencia de los perfiles del parqueo y del edificio, en este caso el 

material superficial presenta mejores características resistivas. En ambos casos se observa 

una distribución anómala donde este patrón se interrumpe, perdiéndose la interfaz hacia la 

profundidad (>5.50 m). Ello ocurre entre las estaciones 53~69 en el perfil H1, y entre 

43~63 en el perfil H2 (ver perfiles H1 y H2 en el Anexo). Esta distribución puede sugerir la 

presencia de un canal  o zona deprimida en la caliza, estando ahora rellenada por material 

terroso (limo, caliche, etc). Esta zona queda fuera de los centros de las plataformas de 

aterrizaje (entre los sondeos HE-105 y HE-106). 
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4. Conclusiones y Recomendaciones 
1-  El sitio de proyecto está ubicado en la Av. 30 de Mayo frente a Metaldom, 

donde actualmente opera el Helipuerto de Santo Domingo. 

 

2- Se realizaron líneas de geofísica eléctrica (resistividad) con equipo NILSON 

Soil Tester 400 con el método de cuatro electrodos con arreglo Wenner, y se 

utilizó el software RES2DINV para la inversión de los datos. 

 
3- Se realizaron 6 líneas en total: 2 de 45 m en el área del parqueo en sentido norte-

sur, 2 de 40 m en el área del edificio en sentido norte-sur y 2 de 100 m en el área 

de los helipuertos en sentido este-oeste. 

 

4- En términos generales los valores de resistividad están dentro del rango normal 

para la caliza arrecifal con suelo superficial (90 ~1800 ohm-m) 

 

5- En los perfiles del parqueo y el edificio (P1, P2 y E1, E2) se observa material 

poco resistivo (suelo, relleno) en la parte superficial (2.50 ~ 4.50 m) con mayor 

espesor hacia el sur (costa), sugiriendo posible presencia de relleno hacia la 

costa tal vez con el fin de nivelar el terreno. 

 

6- En los perfiles de los helipuertos la distribución es bastante homogénea, 

mostrando el material superficial mayor resistividad que en el caso del parqueo 

y del edificio. Sin embargo, existe una distribución anómala entre las estaciones 

53 ~ 69 y 43 ~ 63 en los perfiles H1 y H2 respectivamente, que puede sugerir la 

presencia de un canal  o depresión en la caliza subyacente. No obstante, esta 

zona está fuera de las zonas de las pistas de aterrizaje (entre los sondeos HE-105 

y HE-106). 

 

7- En el caso de que por alguna razón la distribución del proyecto sea modificada y 

alguna estructura coincida con esta zona, la misma deberá ser objeto de 

investigación directa por medio de calicata o sondeo. 
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ANEXO 
 

PLANTA DE UBICACIÓN Y  
PERFILES GEO-ELÉCTRICOS 
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Distribución y ubicación de las líneas de resistividad 
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Análisis Asentamientos Elásticos bajo Zapata 
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Proyecto: 950-17 Helipuerto de Santo Domingo
Reporte Fecha: Febrero 2017
Tablas de Valores de Referencia (Principles of Geotechnical Engineering, Fifth Ed. 2002, Das, Braja M. )

Tipo de Suelo Poisson s Ratio

Arena Suelta 0.2-0.4
Arena Media 0.25-0.4
Arena Densa 0.3-0.45
Arena Limosa 0.2-0.4
Arcilla Blanda 0.15-0.25

Arcilla Mediana 0.2-0.5
Caliza 0.18-0.33

Tipo de Suelo
Módulo de 

Elasticidad, Es 
(kN/m2)

Arcilla Blanda 1800-3500
Arcilla Dura 6000-14000

Arena Suelta 10000-28000
Arena Densa 35000-70000

Tipo de Suelo
Ángulos de 

Fricción
Arena Suelta 27-30
Arena Media 30-35
Arena Densa 35-38

Gravas 34-48
Limos 26-35
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Fecha: 16-Feb-17

950-17 Helipuerto de Santo Domingo
HE-101

Ancho Largo CRITERIO
de Base de Base Asentamiento

B [m] L [m] [mm]
1.5 1.5 25

z prime 7.50 m

Z [pie] SPT-N E [kPa]  ∆Z [pie]  ∆Z [m]
0 17 30000 2.50 0.76

5.0 8 20000 5.00 1.52
10.0 100 150000 5.00 1.52
15.0 100 150000 5.00 1.52
20.0 17 30000 4.80 1.46
24.6 100 150000 2.30 0.70

Es [kPa] Avg 87967 kPa

Df = 1.0 m μ = 0.3
Df / B = 0.67 F1 = 0.498
L  / B = 1 F2 = 0.016

α = 4 Is = 0.54
m´ = 1 IF = 0.71
n´ = 10

q all 

[kPa]
Settlement 

[mm]
25 0.30
50 0.59
75 0.89

100 1.18
125 1.48
150 1.77
175 2.07
200 2.37
225 2.66
250 2.96
275 3.25
300 3.55
325 3.84
350 4.14
375 4.44
400 4.73
425 5.03
450 5.32
475 5.62
500 5.91

Factores al centro de la fundación

Cómputo de Asentamientos Zapatas basados en la Teorí a de la Elasticidad
Braha Das, 2007

PROYECTO:
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Fecha: 16-Feb-17

950-17 Helipuerto de Santo Domingo
HE-102

Ancho Largo CRITERIO
de Base de Base Asentamiento

B [m] L [m] [mm]
1.5 1.5 25

z prime 7.50 m

Z [pie] SPT-N E [kPa]  ∆Z [pie]  ∆Z [m]
0 24 43000 2.50 0.76

5.0 100 150000 5.00 1.52
10.0 100 150000 5.00 1.52
15.0 36 65000 5.00 1.52
20.0 10 20000 4.80 1.46
24.6 52 150000 2.30 0.70

Es [kPa] Avg 96484 kPa

Df = 1.0 m μ = 0.3
Df / B = 0.67 F1 = 0.498
L  / B = 1 F2 = 0.016

α = 4 Is = 0.54
m´ = 1 IF = 0.71
n´ = 10

q all 

[kPa]
Settlement 

[mm]
25 0.27
50 0.54
75 0.81
100 1.08
125 1.35
150 1.62
175 1.89
200 2.16
225 2.43
250 2.70
275 2.97
300 3.24
325 3.51
350 3.77
375 4.04
400 4.31
425 4.58
450 4.85
475 5.12
500 5.39

Cómputo de Asentamientos Zapatas basados en la Teoría de la Elasticidad
Braha Das, 2007

PROYECTO:
SONDEO: 

INPUT
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Fecha: 16-Feb-17

950-17 Helipuerto de Santo Domingo
HE-103

Ancho Largo CRITERIO
de Base de Base Asentamiento

B [m] L [m] [mm]
1.5 1.5 25

z prime 7.50 m

Z [pie] SPT-N E [kPa]  ∆Z [pie]  ∆Z [m]
0 26 43000 2.50 0.76

5.0 100 150000 5.00 1.52
10.0 100 150000 5.00 1.52
15.0 36 65000 5.00 1.52
20.0 13 30000 4.80 1.46
24.6 10 20000 2.30 0.70

Es [kPa] Avg 86280 kPa

Df = 1.0 m μ = 0.3
Df / B = 0.67 F1 = 0.498
L  / B = 1 F2 = 0.016

α = 4 Is = 0.54
m´ = 1 IF = 0.71
n´ = 10

q all 

[kPa]
Settlement 

[mm]
25 0.30
50 0.60
75 0.90
100 1.21
125 1.51
150 1.81
175 2.11
200 2.41
225 2.71
250 3.02
275 3.32
300 3.62
325 3.92
350 4.22
375 4.52
400 4.82
425 5.13
450 5.43
475 5.73
500 6.03

Cómputo de Asentamientos Zapatas basados en la Teoría de la Elasticidad
Braha Das, 2007

PROYECTO:
SONDEO: 

INPUT

Factores al centro de la fundación

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

0 100 200 300 400 500 600

A
se

n
ta

m
ie

n
to

 [
m

m
]

Esfuerzo q [KPa]



Horizon Consultants
Soluciones en Ingeniería Geotécnica

Fecha: 16-Feb-17

950-17 Helipuerto de Santo Domingo
HE-104

Ancho Largo CRITERIO
de Base de Base Asentamiento

B [m] L [m] [mm]
1.5 1.5 25

z prime 7.50 m

Z [pie] SPT-N E [kPa]  ∆Z [pie]  ∆Z [m]
0 40 65000 2.50 0.76

5.0 100 150000 5.00 1.52
10.0 100 150000 5.00 1.52
15.0 13 30000 5.00 1.52
20.0 16 30000 4.80 1.46
24.6 11 30000 2.30 0.70

Es [kPa] Avg 82337 kPa

Df = 1.0 m μ = 0.3
Df / B = 0.67 F1 = 0.498
L  / B = 1 F2 = 0.016

α = 4 Is = 0.54
m´ = 1 IF = 0.71
n´ = 10

q all 

[kPa]
Settlement 

[mm]
25 0.32
50 0.63
75 0.95

100 1.26
125 1.58
150 1.90
175 2.21
200 2.53
225 2.84
250 3.16
275 3.48
300 3.79
325 4.11
350 4.42
375 4.74
400 5.06
425 5.37
450 5.69
475 6.00
500 6.32

Cómputo de Asentamientos Zapatas basados en la Teorí a de la Elasticidad
Braha Das, 2007

PROYECTO:
SONDEO: 

INPUT

Factores al centro de la fundación
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Fecha: 16-Feb-17

950-17 Helipuerto de Santo Domingo
HE-105

Ancho Largo CRITERIO
de Base de Base Asentamiento

B [m] L [m] [mm]
1.5 1.5 25

z prime 7.50 m

Z [pie] SPT-N E [kPa]  ∆Z [pie]  ∆Z [m]
0 39 65000 2.50 0.76

5.0 100 150000 5.00 1.52
10.0 100 150000 5.00 1.52
15.0 100 150000 5.00 1.52
20.0 67 150000 4.80 1.46
24.6 28 43000 2.30 0.70

Es [kPa] Avg 131358 kPa

Df = 1.0 m μ = 0.3
Df / B = 0.67 F1 = 0.498
L  / B = 1 F2 = 0.016

α = 4 Is = 0.54
m´ = 1 IF = 0.71
n´ = 10

q all 

[kPa]
Settlement 

[mm]
25 0.20
50 0.40
75 0.59
100 0.79
125 0.99
150 1.19
175 1.39
200 1.58
225 1.78
250 1.98
275 2.18
300 2.38
325 2.57
350 2.77
375 2.97
400 3.17
425 3.37
450 3.56
475 3.76
500 3.96

Cómputo de Asentamientos Zapatas basados en la Teoría de la Elasticidad
Braha Das, 2007

PROYECTO:
SONDEO: 

INPUT

Factores al centro de la fundación
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Fecha: 16-Feb-17

Ancho Largo CRITERIO
de Base de Base Asentamiento

B [m] L [m] [mm]
1.5 1.5 25

z prime 7.50 m

Z [pie] SPT-N E [kPa]  ∆Z [pie]  ∆Z [m]
0 31 65000 2.50 0.76

5.0 100 150000 5.00 1.52
10.0 100 150000 5.00 1.52
15.0 100 150000 5.00 1.52
20.0 100 150000 4.80 1.46
24.6 100 150000 2.30 0.70

Es [kPa] Avg 141362 kPa

Df = 1.0 m μ = 0.3
Df / B = 0.67 F1 = 0.498
L  / B = 1 F2 = 0.016

α = 4 Is = 0.54
m´ = 1 IF = 0.71
n´ = 10

q all 

[kPa]
Settlement 

[mm]
25 0.18
50 0.37
75 0.55
100 0.74
125 0.92
150 1.10
175 1.29
200 1.47
225 1.66
250 1.84
275 2.02
300 2.21
325 2.39
350 2.58
375 2.76
400 2.94
425 3.13
450 3.31
475 3.50
500 3.68

Cómputo de Asentamientos Zapatas basados en la Teoría de la Elasticidad
Braha Das, 2007
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Fecha: 22-Mar-17

950-17 Helipuerto de Santo Domingo

HE-107

Ancho Largo CRITERIO

de Base de Base Asentamiento

B [m] L [m] [mm]
1.5 1.5 25

z prime 7.50 m

Z [pie] SPT-N E [kPa] Z [pie] Z [m]

0 31 65000 2.50 0.76

5.0 100 150000 5.00 1.52

10.0 40 65000 5.00 1.52

15.0 67 150000 5.00 1.52

20.0 100 150000 4.80 1.46

24.6 100 150000 2.30 0.70

Es [kPa] Avg 124085 kPa

Df = 1.0 m μ  = 0.3

Df / B = 0.67 F1 = 0.498

L / B = 1 F2 = 0.016

α  = 4 Is = 0.54

m´ = 1 IF = 0.71

n´ = 10

q all

[kPa]

Settlement

[mm]

25 0.21

50 0.42

75 0.63

100 0.84

125 1.05

150 1.26

175 1.47

200 1.68

225 1.89

250 2.10

275 2.31

300 2.52

325 2.73

350 2.94

375 3.14

400 3.35

425 3.56

450 3.77

475 3.98

500 4.19

Cómputo de Asentamientos Zapatas basados en la Teoría de la Elasticidad
Braha Das, 2007

PROYECTO:
SONDEO:

INPUT
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Fecha: 22-Mar-17

950-17 Helipuerto de Santo Domingo

HE-108

Ancho Largo CRITERIO

de Base de Base Asentamiento

B [m] L [m] [mm]
1.5 1.5 25

z prime 7.50 m

Z [pie] SPT-N E [kPa] Z [pie] Z [m]

0 27 43000 2.50 0.76

5.0 100 150000 5.00 1.52

10.0 100 150000 5.00 1.52

15.0 36 65000 5.00 1.52

20.0 44 65000 4.80 1.46

24.6 67 150000 2.30 0.70

Es [kPa] Avg 105264 kPa

Df = 1.0 m μ  = 0.3

Df / B = 0.67 F1 = 0.498

L / B = 1 F2 = 0.016

α  = 4 Is = 0.54

m´ = 1 IF = 0.71

n´ = 10

q all

[kPa]

Settlement

[mm]

25 0.25

50 0.49

75 0.74

100 0.99

125 1.24

150 1.48

175 1.73

200 1.98

225 2.22

250 2.47

275 2.72

300 2.97

325 3.21

350 3.46

375 3.71

400 3.95

425 4.20

450 4.45

475 4.70

500 4.94

Cómputo de Asentamientos Zapatas basados en la Teoría de la Elasticidad
Braha Das, 2007

PROYECTO:
SONDEO:

INPUT

Factores al centro de la fundación
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Fecha: 22-Mar-17

950-17 Helipuerto de Santo Domingo

HE-109

Ancho Largo CRITERIO

de Base de Base Asentamiento

B [m] L [m] [mm]
1.5 1.5 25

z prime 7.50 m

Z [pie] SPT-N E [kPa] Z [pie] Z [m]

0 34 65000 2.50 0.76

5.0 100 150000 5.00 1.52

10.0 100 150000 5.00 1.52

15.0 30 43000 5.00 1.52

20.0 100 150000 4.80 1.46

24.6 100 150000 2.30 0.70

Es [kPa] Avg 119614 kPa

Df = 1.0 m μ  = 0.3

Df / B = 0.67 F1 = 0.498

L / B = 1 F2 = 0.016

α  = 4 Is = 0.54

m´ = 1 IF = 0.71

n´ = 10

q all

[kPa]

Settlement

[mm]

25 0.22

50 0.43

75 0.65

100 0.87

125 1.09

150 1.30

175 1.52

200 1.74

225 1.96

250 2.17

275 2.39

300 2.61

325 2.83

350 3.04

375 3.26

400 3.48

425 3.70

450 3.91

475 4.13

500 4.35

Cómputo de Asentamientos Zapatas basados en la Teoría de la Elasticidad
Braha Das, 2007

PROYECTO:
SONDEO:
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Apéndice D 

Cálculo Capacidad Portante 
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Proyecto: 950-17 Helipuerto de Santo Domingo
Reporte Fecha: Febrero 2017
Capacidad Admisible en Suelos Calcáreos (GC, GP-GM, GM, SM, SP-SM)

σadm= σult/FS
FS= 3

Calculo para Cimentacion Corrida (B=1.5) Calculo para Cimentacion Cuadrada (B=1.5, L=1.5)
qult= c'Nc+0.5 BN +qNq qult= 1.3c'Nc+0.4 BN +qNq 

Propiedad Valor Unidad Propiedad Valor Unidad
φ= 33 ° φ= 33 °
c= 0 Kn/m2 c= 0 Kn/m2

Nc= 48.09 - Nc= 48.09 -
γ= 18 kN/m3 γ= 18 kN/m3

B= 1.5 m B= 1.5 m
Nγ= 31.94 - Nγ= 31.94 -
Df= 1 m Df= 1 m
q= 18 KN/m2 q= 18 KN/m2

Nq= 32.23 - Nq= 32.23 -
qult= 1011 KN/m2 qult= 925 KN/m2

qadm= 337 KN/m2 qadm= 308 KN/m2

qadm= 3.4 kg/cm2 qadm= 3.1 kg/cm2

qadm= 3.0 kg/cm2 qadm= 3.0 kg/cm2

Principles of Foundation Engineering, Das 2007

Modulo de Reacción
Foundation Analysis and Design, Fourth Edition, Bowles J.

Ks= 40(FS)qadm

qadm= 300.0 KN/m2 qadm= 300.0 KN/m2

FS= 3 -- FS= 3 --
Ks= 36000 KN/m3 Ks= 36000 KN/m3

Ks= 3.67 kg/cm3 Ks= 3.67 kg/cm3

Capacidad Admisible Cimentacion Corrida Capacidad Admisible Cimentacion Cuadrada
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Apéndice E 
 

Secuencias Fotográficas Investigaciones de Campo 
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SONDEOS HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

HE-101 HE-103 HE-102 

HE-104 

HE-105                                                     HE-106
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MUESTRAS SONDEO HE-101 
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MUESTRAS SONDEO HE-102 
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MUESTRAS SONDEO HE-103 
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MUESTRAS SONDEO HE-104 
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MUESTRAS SONDEO HE-105 
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MUESTRAS SONDEO HE-106 
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MUESTRAS SONDEO HE-107 (Segunda campaña HSD-101)
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MUESTRAS SONDEO HE-108 (Segunda campaña HSD-102)
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MUESTRAS SONDEO HE-109 (Segunda campaña HSD-103)
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Limitaciones del Informe Geotécnico 
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Apéndice F.  LIMITACIONES DE ESTE INFORME GEOTÉCNICO 

 

Este informe ha sido basado en todos los conceptos y parámetros de diseño que se le 
han provisto a los consultores de esta empresa.  Cualquier cambio en el diseño que no se 
vislumbre en este informe requerirá una revisión de las recomendaciones que aquí se presentan 
para confirmar la aplicación de éstas al nuevo diseño.  Algunos de estos cambios pueden ser, 
por ejemplo: 
 
- cambios en el tipo de proyecto; 
 
- cambios en la nivelación, incluyendo espesores de corte o relleno y rasantes finales, 

pendientes de taludes, muros de retención, etc.; y 
 
- cambios en la localización o tipo de estructuras. 
 

Las conclusiones y recomendaciones presentadas en este informe son producto de 
nuestra mejor evaluación de los datos estratigráficos revelados por los sondeos y/o RADAR y 
de las propiedades físicas de los suelos y rocas, realizado según la práctica contemporánea de 
la ingeniería geotécnica.  Se debe estar plenamente consciente de que toda la información 
obtenida por los sondeos es de naturaleza puntual y que las interpretaciones que hacemos 
usando los datos de sondeos y/o RADAR son un ejercicio de juicio profesional. 

 
Las interpolaciones que hacemos entre los sondeos y con otros datos pueden diferir de 

las condiciones reales debido a las variaciones que pueden existir en la naturaleza y debido a 
las diferencias en comportamiento del subsuelo que pueden ocurrir en cortas distancias. 
 

Este documento ha sido preparado exclusivamente para el cliente y para el proyecto a 
los cuales nos referimos.  El mismo no debe ser utilizado para desarrollar otro proyecto 
diferente en esta localización sin un permiso escrito de Horizon Consultants, S.A. 
 


