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El Departamento Aeroportuario se propone la construccion de todas las facilidades necesarias
para que el Helipuerto de Santo Domingo cumpla con todos los requisitos establecidos por las
normativas nacionales e internacionales en cuanto a su configuracién y operacidn, incluyendo la
Instalacidn, Verificacion y Puesta en Funcionamiento del Sistema de Iluminacién Aeronautica de
Helipuerto con encendido de luces mediante frecuencia.

ANTECEDENTES

Durante los ultimos 10 afios, el Helipuerto de Santo Domingo ha operado de manera normal e
ininterrumpida, sin embargo, sus instalaciones actuales no se corresponden a los estandares
requeridos respecto al confort y tecnologia para los usuarios y el personal que opera en dicho
helipuerto.

Su estratégica ubicacién en la interseccién de la Ave. José Nuiez de Caceres y Autopista 30 de
mayo, en el Litoral del Mar Caribe, frente a las instalaciones de la empresa Gerdau-Metaldom,
en el Distrito Nacional, lo colocan como pieza clave en el manejo de emergencias del Sistema 911
y ambulancias aéreas en la Ciudad de Santo Domingo.

Por esta razén, el Departamento Aeroportuario ha decidido acondicionar estas instalaciones
creando la infraestructura necesaria para atender esos estandares, procurando su construccién
con materiales que armonicen con el ambiente, ya que esta terminal se encuentra ubicada en el
litoral de la ciudad de Santo Domingo.

Este helipuerto es de orden publico y en él se desarrollan operaciones de aterrizaje, despegue y
estacionamiento de helicépteros en operaciones comerciales, profesionales, ejecutivas,
turisticas y de emergencias en un horario operativo SR/SS.

Emplazado en un area aproximada de 15,683.53 m2 de terreno, el Departamento Aeroportuario
lleva a cabo diferentes proyectos de readecuacion y modernizacion de esta terminal
heliportuaria, incluyendo la construccion de un edificio terminal y sus facilidades conexas, y 3
helipads para aterrizaje y despegue de aeronaves, asi como 5 posiciones de estacionamiento de
aeronaves.
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OBIETIVO

El presente proceso tiene por objeto seleccionar una empresa de amplia experiencia en
instalaciones eléctricas, quien tendra a cargo la Instalacién, Verificacién y Puesta en
Funcionamiento de un Sistema de lluminacion de Helipuerto con encendido de luces mediante
frecuencia, de conformidad con los planos y memorias técnicas elaborados para el mismo.

Los productos a cotizar deben ser ofrecidos en la siguiente Unica opcion: COMPRA. La compra
comprende el SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA, Y PUESTA EN SERVICIO EN UN TODO de
acuerdo a lo requerido en estos Términos de Referencia. Incluye ademas la garantia en servicios,
piezas y repuestos.

La adjudicacién de los suministros, instalaciones y servicios a los que se refieren los presentes
TdRs PODRA ADJUDICARSE A UN OFERENTE POR LOTE DE MANERA INDIVIDUAL, bajo la
modalidad “LLAVE EN MANO”. Este debe asumir la responsabilidad ante el Departamento
Aeroportuario por la totalidad de los rubros solicitados en cada Lote de conformidad con estos
TdRs.

Corre por cuenta y cargo del Contratista efectuar las presentaciones y/o solicitudes de
aprobacion y cualquier otro tramite relacionado con los trabajos a efectuar, ante los Organismos
Publicos y/o privados que pudieran corresponder.

El Departamento Aeroportuario se reserva el derecho de no adjudicar el presente llamado, si
considera que las ofertas presentadas le resultan insatisfactorias.
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La propuesta a ser seleccionada serd a través de la ingenieria del proyecto y los costos que
reflejen la mejor conveniencia para el Departamento Aeroportuario.

El peso de este proyecto involucra la realizacion de las investigaciones de campo, estudios y
disefios técnicos y de instalaciones adicionales necesarios para la correcta construccion de todos
los espacios, facilidades y ambientes requeridos para el adecuado funcionamiento del helipuerto,
siguiendo los parametros indicados en estas especificaciones técnicas.

ALCANCE

El alcance de los trabajos a ejecutar estd definido en los presentes TdRs, en los planos y en las
Especificaciones Técnicas complementarias y modificatorias que se emitan durante el proceso de
licitacién, e incluye todas las tareas necesarias para la entrega de las obras objeto de esta
licitacién en forma completa y de acuerdo a su fin.

Entre las tareas a realizar se enumeran a titulo informativo las siguientes:
e La completa ejecucién y habilitacién de la obra.

e La Provisidon de materiales y la construccion de la obra civil e instalaciones con sus
habilitaciones correspondientes, conforme el proyecto elaborado por el Departamento
Aeroportuario.

e Lalimpieza diariay final y retiro de escombros y demas rezagos y sobrantes.
e La documentacion conforme a obra (Planos As-built).

Las facilidades a construir deberan estar acorde a los requerimientos indicados mas adelante,
donde se determinan los trabajos requeridos en su totalidad para un funcionamiento adecuado.

NOTA

e Todos los trabajos deberdan ser realizados de manera que no interfieran con las operaciones
y circulacién de la zona.

DIRIGIDO A

Esta convocatoria, esta abierta a ingenieros eléctricos y electromecanicos, empresas dedicadas
a la construccidn u otros profesionales competentes, con calidad de Proveedores del Estado, para
ejecutar los trabajos de Instalacion, Verificacion y Puesta en Funcionamiento de un Sistema de
Iluminacién de Helipuerto con encendido de luces mediante frecuencia.

REQUISITOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA

La propuesta a someter deberd cumplir con los lineamientos establecidos en los presentes
Términos de Referencia.
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‘ VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

El interesado recibird la siguiente documentacién:
a) Planos, Especificaciones y Memorias de Calculos.

Al presentar su propuesta, el Oferente consigna que la documentacion aportada le resulta
suficiente para la comprensidn de la totalidad de la obra a ser contratada.

El Oferente se sujetard a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, asi como a las que se
dicten durante la ejecucién de la obra.

El Oferente a seleccionar asume la totalidad de los rubros solicitados de conformidad con estos
TdRs.

‘ VISTA'Y RETIRO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

Cualquier persona puede tomar vista de este pliego en el Portal del Departamento
Aeroportuario (www.da.gob.do) o en el Portal de la Direccién General de Contrataciones
Publicas (www.comprasdominicana.gov.do), o en la Divisién de Compras y Contrataciones del
Departamento Aeroportuario, sito en la Avenida 27 de Febrero No. 540, Distrito Nacional.

En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberdn suministrar obligatoriamente su
nombre o razén social, domicilio y direccién de correo electrénico en los que seran validas las
comunicaciones que deban cursarse hasta el dia de apertura de las ofertas.

No serd requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para
contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en las oficinas del Departamento
Aeroportuario o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen
retirado, o descargado, no podran alegar el desconocimiento de las actuaciones que se
hubieren producido hasta el dia de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad
llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS

Sera responsabilidad de los Oferentes realizar una visita de inspeccion al lugar de emplazamiento
de la obra y sus alrededores y obtener por si mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la
informacién que pueda ser necesaria para preparar sus Ofertas.

De no hacerlo, no podran alegar desconocimiento de las caracteristicas de dicho emplazamiento
y seran a su cargo las consecuencias econdmicas o de otro tipo que de ello pudieran derivarse.

Asimismo, los Oferentes deberan examinar el sitio y los alrededores de la Obra e informarse por
su cuenta acerca de la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacién y naturaleza
de la Obra y la de los materiales necesarios para su ejecucidn, transporte, mano de obra, zonas
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de botaderos, las vias de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones
del ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el
calculo del valor de su Propuesta, debiendo dejar los mismos en idénticas condiciones a las que
se encontraban previamente a la ejecucién de tales trabajos.

PLAN DE TRABAJO

Debe incluirse obligatoriamente Fecha de entrega de cada una de las partidas incluidas en estos
TdRs. Los tiempos de ejecucidon deben ser presentados acompainados de Diagramas de Tareas,
Graficas de Gantt y Calendarios de Ejecuciones, como base de programacion de los tiempos
estimados.

EL PLAN DE TRABAJO DEBE INCLUIR LA VERIFICACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS
A INSTALAR.

FORMA DE PRESENTACION

e Los Oferentes deberdn presentar en sus ofertas un presupuesto general que incluya todas
las partidas necesarias para la ejecucién de estos trabajos.

e Deben diferenciarse de manera fehaciente los costos de los materiales y equipos y los
costos de instalacién y asociados.

e EIITBIS debe estar transparentado tanto en los analisis de costos como en la presentacion
del presupuesto en los formularios previstos por la Direccion de Compras y
Contrataciones.

PLAZO Y LUGAR DE TRABAJO |

El Plazo para la ejecucién de los trabajos sera de CUARENTA (40) DiAS CORRIENTES (LUNES A
DOMINGO) después de recibir el primer avance equivalente al 20% (VEINTE POR CIENTO) sobre
el presupuesto.

Los trabajos serdn realizados en el Helipuerto de Santo Domingo, ubicado en la interseccién de
las Avenidas 30 de mayo y Nunez de Caceres, Distrito Nacional, donde actualmente opera el
Helipuerto frente a las instalaciones de la empresa METALDOM.

PRECIO Y FORMA DE PAGO.

El precio de la contratacidn sera el precio pactado en el Contrato correspondiente. Se establece
como forma de pago un Primer Avance equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) DEL TOTAL
CONTRATADO; un Segundo Avance equivalente al SESENTA POR CIENTO (60%) A LOS QUINCE
(15) DIAS DE INICIADOS LOS TRABAJOS; y un Pago Final equivalente a un VEINTE POR CIENTO



’y/ i PROYECTO:

DIRECCION TECNICA

’,/ DTA-TDR-201803

TERMINOS DE REFERENCIA

Julio 2018
DE‘p'dl't'de‘I"ll‘O PROYECTO DE SUMINISTRO, INSTALACION, VERIFICACION Y PUESTA
f\(—?['()p[)l'hl.’:il'l(l EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE ILUMINACION AERONAUTICA )
www.da.gob.do DE HELIPUERTO CON ENCENDIDO DE LUCES MEDIANTE FRECUENCIA. Pag. 6

DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO

(20%) CONTRA RECEPCION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO
AEROPORTUARIO.

‘ DOCUMENTOS A PRESENTAR

Presentacion de la Documentacion Oferta Técnica.

a)
b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

j)

Formulario de Presentacién de Oferta (SNCC.F.034).
Formulario de Informacién del Oferente (SNCC.F.042).

Registro de Proveedores del Estado (RPE) habilitado, emitido por la Direccién General de
Contrataciones Publicas.

Certificacion emitida por la Direccion General de Impuestos Internos (DGII), donde se
manifieste que el Oferente se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones fiscales.

Certificacion emitida por la Tesoreria de la Seguridad Social (TSS), donde se manifieste
gue el Oferente se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.

Estados Financieros de los ultimos dos (2) afios fiscales (2015-2016).

Antecedentes del Oferente: Los Oferentes deberdn presentar una relacién de las
empresas privadas, instituciones gubernamentales, etc., a las cuales hayan entregado
suministros o en donde hayan prestado servicio.

Deben acreditar con las certificaciones respectivas expedidas por el contratante, la
celebracién, ejecucién y terminacion de hasta Tres (3) contratos celebrados y ejecutados
relacionados, iguales o similares, con el objeto del proceso contractual, dentro de los
cinco (5) ultimos anos anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. No se
aceptaran certificaciones de contratos en ejecucioén.

Las copias de contratos, referencias comerciales, etc., sélo se aceptardn como
documentos aclaratorios de las certificaciones de experiencia y/o de la relacion de
contratos presentadas y no como documentos para acreditar la informacién exigida en
las mismas.

Plan de Trabajo.

Cronograma de Ejecucidon de Obra. Los tiempos de ejecucién deben ser presentados
acompafados de Diagramas de Tareas, Graficas de Gantt y Calendarios de Ejecucidn,
como base de programacion de los tiempos estimados. El tiempo maximo de ejecucion
de los trabajos es de CUARENTA (40) DIAS CORRIENTES (LUNES A DOMINGO) a partir de
recibir el primer avance.

Especificaciones Técnicas de los Equipos y materiales ofertados
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k) Garantia en equipos
Presentacion de la documentacidn oferta econdmica.

[) Formulario de Presentacion de Oferta Econédmica (SNCC.F.033), debidamente inicializado
y sellado en todas las paginas por el Representante Legal de la Compaiiia.

m) Presupuesto detallado. Las partidas incluidas en este presupuesto deberan considerar las
necesidades de este trabajo descritas en estos TdRs, logrando satisfacer el objeto del
presente proceso licitatorio.

n) Los gastos generales al proyecto son:
1. Direccion Técnica 10%
ITBIS (Direccidén Técnica) 18%
Transporte 2.5%
Seguro y fianza 4%
Gastos administrativos 2.5%
Ley 6/86 1%
Decreto No. 319-98 (CODIA) 1 x 1000

N o vk~ w N

8. Imprevistos 3%

o) Las propuestas deberan cotizarse nicamente en PESOS DOMINICANOS (RDS) para que la
oferta sea considerada valida.

p) Garantia de Seriedad de la Oferta, correspondiente al uno (1%) por ciento del monto total
ofertado.

EL OFERENTE QUE NO PRESENTE LOS ITEMS A), B, C), H), 1), J), L), M), N) Y P) SERA
AUTOMATICAMENTE DESCALIFICADO DEL PROCESO.

CRITERIOS DE EVALUACION

Los Oferentes deberan presentar sus ofertas basandose en las Especificaciones Técnicas
suministradas en los presentes Términos de Referencia y los planos y memorias a ser
suministradas por el Departamento Aeroportuario.

La evaluacion de las ofertas se realizara teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del
oferente y demas condiciones de la oferta. Asimismo, la adjudicacidn se realizard a favor de la
oferta mas conveniente para el Departamento Aeroportuario teniendo en cuenta los criterios
antes enumerados.
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El Departamento Aeroportuario se reserva el derecho de no adjudicar el presente llamado, si
considera que las ofertas presentadas le resultan insatisfactorias.

INFORMACION BASE

Los Planos, Memorias y Especificaciones estardan a disposicion en formato digital para los
Oferentes y podran ser retirados en la Unidad Operativa de Compras ubicado en el 2do nivel del
edificio sede del Departamento Aeroportuario, ubicado en la Ave. 27 de febrero No. 540, Distrito
Nacional, solicitados via correo electrénico, o descargados desde el portal institucional o de
compras y contrataciones.
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DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Los trabajos se realizaran en las instalaciones del actual Helipuerto de Santo Domingo, localizado
en el Distrito Nacional en la interseccidn de las Aves. 30 de mayo con Nufiez de Caceres.

El proyecto a ejecutar consta de la INSTALACION, VERIFICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE UN SISTEMA DE ILUMINACION AERONAUTICA CON ENCENDIDO DE LUCES MEDIANTE
FRECUENCIA.

El Oferente en su propuesta debera entregar para los items que considere necesarios una
descripcidon detallada del alcance (informaciéon adicional a lo descrito en estos parrafos) y a su
vez los trabajos adicionales que incluya o los diferentes métodos de ejecucién de cada actividad.

El Oferente deberd antes de presentar su propuesta, tomar en cuenta los siguientes aspectos:

e Esobligacidn del Oferente verificar el sitio de la obra y efectuar los levantamientos necesarios
de todas aquellas estructuras, acometidas, conexiones u otros elementos que sean
necesarios para la correcta y completa inclusidn en su propuesta de los trabajos indicados en
estos términos de referencia.

e E| Oferente debera realizar el levantamiento de todos los Sistemas existentes actualmente
en el terreno.

e El Oferente deberd elevar toda consulta al Departamento Aeroportuario, con el propdsito de
obtener aclaracion e informacion técnica relacionada con la infraestructura existente, o
cualquier otra interrogante que a bien tenga para lograr el desarrollo de esta Fase.

e El Oferente debera incluir en su propuesta la realizacién de todos los calculos y estudios
técnicos adicionales que considere necesarios para desarrollar el proyecto basado en la
informacidn que se les suministra con estos términos de referencia.

e El Oferente debera considerar dentro de su propuesta que los precios cotizados incluyan,
indefectiblemente, todos los impuestos y gravamenes de la operacidn. Se entenderd en
consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo
a su juicio y experiencia, deberd realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus
obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El Departamento Aeroportuario hace entrega con estos TdRs, los Planos, Especificaciones y
Memorias de Calculos del presente proyecto, los cuales se constituyen en las Especificaciones
Técnicas a que hace referencia el presente proyecto.
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Es el propdsito de estas especificaciones, el procurar un trabajo realizado en forma correcta,
siguiendo la mejor practica y acatdndose siempre las disposiciones de la normativa vigente, la
cual queda formando parte de estas especificaciones.

Otros detalles que pudieran no ser mostrados o especificados concretamente, o cualquier
accesorio necesario para completar el trabajo y dejarlo en funcionamiento, que son necesarios
para una adecuada instalacién y operacién, deberdn ser incluidos a la hora de presentar la
cotizacion el oferente.

Los licitantes deberan estudiar cuidadosamente las especificaciones relacionadas con el trabajo
e informarse plenamente de la extension y caracter del trabajo requerido y de su relacién con
todos los otros trabajos en el proyecto.

Con la presentacion de su oferta debera dar aviso de cualquier material o equipo que crea son
inadecuados o inapropiados o estén en violaciones de leyes, ordenanzas, reglas o reglamentos
de las autoridades locales y de cualquier rengldn de trabajo omitido. Si no se produce el costo de
todos los renglones requeridos, sera responsable por el funcionamiento satisfactorio y aprobado
de todos y cada uno de los sistemas, sin compensacion extra.

Ningin aumento o costo extra sera aceptado por supuestas dificultades para obtener los
resultados deseados, debido a la interpretacidon que se haga de las especificaciones escritas.

El Oferente debe incluir como parte de su propuesta cualquier mano de obra, materiales,
servicios, aparatos y planos, necesarios para satisfacer todas las leyes, ordenanzas, reglas y
regulaciones en los planos o en estas especificaciones escritas.

El Oferente sera responsable por el cuido y proteccidn de todos los materiales y equipos hasta el
recibo final del trabajo, por lo que el oferente deberd considerar esta partida.

Los volumenes a cotizar son los siguientes:

Ne PARTIDA UD | CANTIDAD
1.1 |Cierre Provisorio de Seguridad. cierre del drea de trabajo en cada fase se
hard con malla delimitadora fabricada en polietileno de alta densidad con | PA 1

rejilla rectangular de 70 x 40 mm color naranja brillante. h=1.20m.

1.2 | Oficina e Instalaciones del Contratista (incluye Almacén de Materiales y
Equipos). Instalaciones del Contratista (incluye Almacén de Materiales y
Equipos). El contratista debe suministrar su servicio de energia eléctricay
seguridad.

PA 1

1.3 |Instalaciones para personal obrero (incluye bafios portatiles) PA 1
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Ne PARTIDA UD | CANTIDAD
1.4 |Luces Fato. Elevada omnidireccional de sefializacién perimetral del
Helipuerto color verde, tipo Led, 110 voltios, resistente a la corrosién. No
deben exceder de una altura de 25 cm respecto a la plataforma del| UD 36
Helipuerto y contar con elemento(s) frangible(s). - Deben ser equipos
Certificados FAA L-861, L-852, EB 67 o segun el anexo 14 Vol. Il - 5.3.6.

1.5 | Luces TLOF empotradas en el piso, color verde, tipo Led, 110 voltios,

resistente a la corrosion. Deben ser equipos Certificados FAA L-852, EB 67 | UD 28
o de acuerdo al Anexo 14 Vol. Il - 5.3.8.

1.6 | Luces rasantes empotradas en el piso, color Ambar, tipo Led, 110 voltios,
resistente a la corrosién. Deben ser equipos Certificados FAA L-861, L-852, | UD 21

EB 67 o segun el anexo 14 Vol. Il - 5.3.6.

1.7 |Indicadores de viento (Cono) completos incluyendo sus instalaciones
para visualizacién nocturna, resistente a la corrosidn. La altura maxima
no podra sobrepasar los 2 metros. lluminacidn interna con una sola luz

. S . ub 3
de obstruccién tipo Led y cuatro reflectores para iluminar la manga tipo
Led. Utilice equipos Certificados FAA L-806, L-807 o segun el Anexo 14
Vol. Il-5.1.1.
1.8 |Luces de aproximacién empotrada en el piso, color Ambar, tipo Led, 110
voltios, resistente a la corrosién. Deben ser equipos Certificados FAA L- ub 12

861, L-852 0 EB 67 y que cumplan con el Anexo 14 Vol. Il - 5.3.3.

1.9 |Luces de Obstruccion, luces fijas de baja intensidad, de color rojo, tipo
Led, resistente a la corrosién y que cumplan con el Anexo 14, Vol. |, ubD 20
Capitulo 6 y con certificacidn L-810 de la FAA

1.10 | Un Radio Control especificacién FAA L-854, el cual permite al piloto

encender las luces por medio de pulsos por radio a una frecuencia ub 1
predeterminada.
1.11 | Antena y torre de 20 pies, Receptor de radio, Cable coaxial ub 1

1.12 | Alimentacidn eléctrica y de data, incluye tuberias y registros, y
excavacion para soterramiento de tuberias de alimentacion a luces en PA 1
helipads desde el cuarto de equipos en el edificio terminal

113 Sistema bdsico de puesta a tierra y proteccion contra descargas UD 1
atmosféricas con supresién para proteger los equipos

1.14 | Mano De Obra (porcentaje sobre costo de materiales y equipos) % 30
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N2 PARTIDA UD | CANTIDAD

1.15 | GASTOS INDIRECTOS
Direccién Técnica 10.00%
ITBIS (Direccién Técnica) 18.00%
Seguro y fianza % 4.00%
Gastos administrativos y transporte 2.00%
Ley 6/86 1.00%
Decreto No. 319-98 (CODIA) 0.10%
Imprevistos 2.00%

NOTA: TODOS LOS SISTEMAS A INSTALAR DEBEN SER MONOFASICOS

DESARROLLO DEL PROYECTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA FASE DE CONSTRUCCION

El Oferente deberd incluir en su propuesta todos los costos relacionados con la conexién a los
sistemas basicos tales como: Sistema eléctrico, sistema de agua potable y sistema sanitario,
sistema de telefonia etc. a ser utilizados en su campamento de obra. Jamas podrd hacer conexion
alguna a los sistemas existentes en el helipuerto.

El Oferente deberd considerar dentro de su propuesta el costo de cualquier reubicacion,
demolicidn, desmantelamiento, limpieza, corte, relleno, tala de arboles necesarios para la
construccion de las estructuras e infraestructuras solicitadas en estos términos de referencia, asi
como las que sean necesarias para cumplir con las franjas especificadas.

El Oferente deberd realizar la construccién manteniendo las mejores normas existentes
incluyendo y sin limitarse a las que se detallan en los presente Términos de referencia.

El trabajo descrito en estas especificaciones, consiste en suministrar transporte, equipo,
herramientas, mano de obra, materiales y todo lo necesario para la instalacién cada una de las
obras, tal como se indica en los planos del proyecto.

10.00%
18.00%
4.00%
2.50%
1.00%
0.10%
3.00%
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OTRAS CONSIDERACIONES DEL PROYECTO

A continuacién, se enumeran las otras consideraciones a ser tomadas en cuenta por parte del
Oferente al momento de formular su propuesta. Todos estos trabajos son a todo costo por parte
del Oferente:

1. HORARIO DE TRABAJO

El Oferente debe considerar que para el cumplimiento del plazo establecido para la ejecuciéon del
proyecto de CUARENTA (40) DIAS CORRIENTES (LUNES A DOMINGO) podra realizar trabajos las
24 horas del dia por lo que debera contemplar en su propuesta los equipos para la realizacién de
trabajos nocturnos.

2. GESTION DE CALIDAD DEL PROYECTO

El Oferente serd el Unico responsable de la calidad de todos los elementos del proyecto. El
Departamento Aeroportuario podra asignar un equipo de verificacién de la calidad del proyecto
para comprobar y auditar la ejecucién por parte del Oferente de su sistema de gestién de calidad
para todas las etapas y elementos del proyecto.

3. MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL

El Oferente serd responsable de todos los elementos, programas y planes relacionados con el
desarrollo, institucién y administracion de todos los trabajos de seguimiento, control y monitoreo
ambiental requeridos para el buen desempeno del proyecto. Esto incluye las medidas de
mitigacién requeridas para el proyecto, su plan de manejo ambiental y los programas de control
y monitoreo especificados, los cuales seran de cumplimiento obligatorio por parte del Oferente.
El Oferente debera ser responsable de darle seguimiento a la variable ambiental.

4. CRONOGRAMA DE OBRAS

El Oferente sera responsable del desarrollo, conformacidn y aplicacién de un programa integral
para todos los disefios del proyecto. Dicho programa integral deberd demostrar cémo se llevara
a cabo la integracion y coordinacién entre los trabajos.

La coordinacidon y el control de los procesos son cruciales para el desempefio adecuado del
proyecto. El Oferente seleccionado, durante todo el tiempo de ejecucién de los trabajos, debera
conservar un juego completo de los planos y especificaciones disponibles en el lugar de la obra.

5. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES

El Oferente debe contemplar en su propuesta construir un campamento provisional. Este
campamento se usara primordialmente para oficina de direcciéon, almacén y depdsito (de
materiales que puedan sufrir pérdida o deterioro por su exposicion a la intemperie) y area para
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personal de obra (dotado con todo lo indispensable para higiene personal, comodidad,
ventilacion y proteccidn contra los agentes atmosféricos).

El Oferente debe contemplar en sus costos proveer tanto para necesidades fisiolégicas como
para el aseo personal. No se permitira la construccion de pozos sépticos, ni verter a la superficie
las aguas residuales producto del aseo personal o de elementos de trabajo.

La localizacién de este campamento se harda en el lugar coordinado con el Departamento
Aeroportuario. El Oferente serd el responsable de la seguridad de los elementos dejados en este
lugar y debera retirar el campamento al terminarse la obra dejando el drea en las mismas
condiciones entregadas.

Todas estas instalaciones deberdn ser retiradas por parte del Oferente con autorizacién del
Departamento Aeroportuario antes de finalizar los trabajos.

El sitio sera dejado tal como se encontré antes del inicio de la obra con grama, andenes, etc. Este
desmonte junto con la instalacidn serd cotizado a precio global y estard incluido en el valor total
del proyecto.

6. SEGURIDAD DE LA OBRA

El Oferente deberd contemplar en su propuesta proveer, en todo momento, los servicios de
seguridad del drea de trabajo y su campamento. EL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO NO SERA
RESPONSABLE, EN NINGUN MOMENTO, DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, NI DE LOS ELEMENTOS,
MATERIALES O EQUIPOS DEJADOS EN OBRA.

7. CERRAMIENTO PROVISIONAL

El Oferente sera el responsable total y Unico por todos los trabajos ejecutados, como por todos
los materiales incorporados a la obra. Por lo tanto, en su propuesta deberd considerar que el
lugar de trabajo debe aislarse completamente de las zonas o vias que circundan el lote o lugar de
trabajo. Igualmente, si se construye zona de almacenamiento de materiales esta debera ser
cerrada de la misma manera.

8. SEGURIDAD Y COMODIDAD DEL PUBLICO

El Oferente esta en la obligacion de velar por la seguridad del publico en el drea de construccidn,
de protegerlo contra accidentes causados por sus operaciones y de permitirle libre transito. En
la ejecucion del proyecto, el Oferente protegera las vidas y la salud de sus empleados y otras
personas, previniendo el dafio a la propiedad, materiales, provisiones y equipos y evitara la
interrupcion de las operaciones diarias del helipuerto.
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9. PROTECCION DE PROPIEDAD PRIVADA Y PUBLICA

El Oferente tomard las precauciones necesarias para evitar danos a instalaciones existentes.
Cualquier dafio que sufra la propiedad privada o publica, elementos de utilidad publica, senderos
y caminos adyacentes, demarcaciones, monumentos, etc., que sean afectados en modo alguno
por la comisién u omisién de actos del Oferente, seran reparados o restituidos a su condicién
original o reemplazados, inmediatamente, sin costo adicional alguno para el Departamento
Aeroportuario, a satisfaccion de esta institucién y del propietario afectado, en caso de propiedad
privada.

10. SEGURIDAD DEL PERSONAL

El Oferente proveerd y asegurara que sus empleados usen ropa y equipo protector, tales como:
las botas, guantes, mascaras, delantales, anteojos, protectores, correas de seguridad, etc., como
le sean requeridos para la proteccién, dependiendo del tipo de trabajo que estan realizando los
empleados.

El Oferente deberd contar, en todo momento, con facilidades de primeros auxilios para atender
las contingencias del personal o de cualquier otro individuo afectado, en relacién directa con la
ejecucion de la obra.

11. SITIO DE LA OBRA

Los Oferentes recibiran el sitio de la obra tal y como se encuentra, debiendo remover aquellas
estructuras que afecten el trabajo a él encomendado previa coordinacién con la Direccién de
Técnica del Departamento Aeroportuario.

Los proponentes estan obligados a examinar las especificaciones y los planos y a inspeccionar el
lugar y sus alrededores, objeto de esta contratacidn, antes de someter su propuesta y haber
obtenido toda la informacidn necesaria y suficiente en cuanto a la forma y naturaleza del lugar,
las facilidades de transporte, los medios de acceso, los servicios e instalaciones que necesiten y
en general, haber obtenido toda la informacidn necesaria, local o de otro origen en cuanto a
riesgos, contingencia u otras circunstancias que pudiesen, en cualquier forma, influir o afectar su
oferta. Para esto, es indispensable que el proponente visite, preliminarmente, el sitio, previa
coordinacion con el Departamento de Compras y Contrataciones del Departamento
Aeroportuario.

El incumplimiento de lo anterior es responsabilidad del Oferente y no se aceptaran extras o
reclamos por error en su propuesta o por posibles discrepancias entre lo existente y los planos y
especificaciones.
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12. PROGRAMA DE TRABAJO

El Oferente presentard un programa de trabajo ajustado al plazo de cumplimiento. La revisidn y
aprobacion de este documento por el Departamento Aeroportuario no relevara al Oferente de
responsabilidad por errores u omisiones. El programa de trabajo debe mostrar, en orden
cronoldgico, las distintas operaciones que se propone ejecutar, agrupadas de acuerdo al desglose
de actividades, indicando las fechas de iniciacidn y terminacién de cada una de las fases.

Este programa estara acompafiado por una lista de equipo disponible para cada una de las fases
correspondientes del programa de trabajo.

13. PERSONAL
El Oferente empleara solamente personal calificado y/o experimentado.
14. EQUIPO

El equipo que se utilice en la obra serd de capacidad y rendimiento suficiente para la tarea
asignada, y en condiciones mecdnicas 6ptimas, a fin de producir un trabajo de la mejor calidad.

15. PLAZOS DE CUMPLIMIENTO

El Oferente debera entregar la obra, completamente terminada y aceptada por el
Departamento Aeroportuaria, en CUARENTA (40) DIAS CALENDARIOS (LUNES A DOMINGO),
plazo que debera quedar establecido en su propuesta, mediante la cual el Oferente acepta,
expresa e implicitamente, que entregara la obra antes o en la fecha en que expiren los plazos
de cumplimiento; salvo extensiones a que hubiere lugar debidamente autorizadas por el
Departamento Aeroportuario.

El Plazo de Cumplimiento comenzara a contarse a partir de la fecha del pago del Avance sobre el
presupuesto.

Al expirar el Plazo de Cumplimiento, todos los trabajos a ejecutar, materiales a incorporar y
servicios a prestar, deben estar terminados a completa satisfaccion del Departamento
Aeroportuario.

16. OTRAS CONSIDERACIONES CONTRACTUALES
Para el Plazo de Cumplimiento

El Plazo de Cumplimiento se basa en el "Costo Original del Contrato", por ello, si para la
terminacion satisfactoria de la obra propuesta y para cumplir con la intencion del Contrato, es
necesario ordenar trabajos adicionales o aumentar las cantidades originales del Contrato, el
lapso concedido para la construccidén y terminacidon de la obra se aumentara en la siguiente
forma:
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A. Cuando se trate de aumentos en las cantidades para las cuales haya detalle de pago, el
periodo se aumentara en la proporcién que resulte de relacionar el aumento al costo original.

B. Cuando se trate de trabajos para los cuales no hayan detalle de pago en el Contrato y que por
ello requieran un Addendum al Contrato, en éste se hara constar la extension del tiempo.

C. Cuando se trate de demoras no imputables al Contratista, éste podrd solicitar al
Departamento Aeroportuario y obtener las extensiones de tiempo acordadas por las dos
partes.

Para tal efecto, el Departamento Aeroportuario certificard, por escrito, el tiempo al que, a su
juicio, tuviera lugar. Las extensiones de tiempo se acreditaran al Plazo de Cumplimiento y se
calculara la nueva fecha de entrega de la obra terminada previa actualizacién de las garantias y
fianzas del contrato para su formalizacién en caso de ser necesario.

No se responsabilizara al Contratista por demoras imputables al Departamento Aeroportuario.
Tampoco sera responsabilizado por demoras en la terminacidn de la obra objeto del Contrato, si
estas se deben a causas fuera del control del Contratista, como lo serian: incendios, inundaciones
o huelgas, de las cuales no fuere responsable; acciones del gobierno o de otro Contratista en el
desarrollo de un contrato con el Departamento Aeroportuario, epidemias, condiciones
climatoldgicas severas no previsibles o sin precedentes, etc., si dentro de los diez (10) dias de
iniciada la demora, al ser notificados por el Contratista, el Departamento Aeroportuario
comprobase el o los hechos y notificase al Departamento Aeroportuario quien eximira de culpa
al Contratista.

No se considerardn como demoras las suspensiones de la obra que se ordenen por actos u
omisiones del Contratista, cuando contrarien las disposiciones del proyecto. En caso de que las
demoras sean imputables al Contratista este debera contratar suficiente personal y equipo de
construccion y/o trabajar tantas horas, incluyendo turnos y horas extraordinarias como sean
necesarias, para la ejecucion de la obra de acuerdo con el plan de trabajo aprobado con
anticipacion y sin costo adicional para el Departamento Aeroportuario. Este plan de trabajo
deberd ser sometido por escrito con cuarenta y ocho (48) horas de antelacion.

Suspensiones

El Departamento Aeroportuario esta autorizado para suspender la obra total o parcialmente,
mediante orden escrita, por el lapso que estime conveniente hasta que sean subsanadas las
causas que originaron la suspensién por los siguientes motivos sin limitarse a ellos:

e Actos u omisiones del Contratista en contra de lo especificado
e Incumplimiento de érdenes y reincidencia en insuficiencia de personal o equipo.

e Porrazones de seguridad publica.
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e Por incumplimiento del Contratista en corregir condiciones peligrosas para los usuarios y
personal que labora en el Aeropuerto.

e Por actos u omisiones del Contratista que violen las estipulaciones del contrato.
e Por no cumplir con los requerimientos y érdenes de la Inspeccidn.

e Por no contar el Contratista con el personal apto y suficiente y con equipo adecuado para
proseguir debidamente con los trabajos dentro del programa de trabajo aprobado.

e Por incumplimiento del Contratista en corregir condiciones peligrosas que pongan en riesgo
la seguridad de los obreros que trabajan en la obra de construccién.

El Contratista cumplird, inmediatamente, la orden de suspension del Departamento
Aeroportuario, pero durante el periodo de suspension el contrato permanecera en vigencia. El
Contratista no podra suspender la obra, por ninglin motivo, sin la autorizacién previa por escrito
del Departamento Aeroportuario. En caso de paralizacidon de la obra por razones fuera de su
control, se procedera a comunicarlo, inmediatamente y por escrito, al Supervisor de Obras del
Departamento Aeroportuario.

Para reanudar las operaciones que fueron suspendidas deberd obtener la autorizacion del
Departamento Aeroportuario, solicitandola con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion.

En caso de suspension total por causas no imputables al Contratista, los dias calendario
transcurridos entre las fechas efectivas de la orden de suspensidon y de reanudacién de
operaciones, se le reconocerd al Contratista extendiendo el plazo que se le hubiese concedido
para la ejecucién de los trabajos objeto del contrato.

En caso de suspensién total o parcial por causas imputables al Contratista, los dias calendario,
transcurridos entre las fechas efectivas de la orden de suspensidon y de reanudacién de
operaciones, se le imputaran al tiempo del contrato.

El periodo que dure la suspensién ordenada por el Departamento Aeroportuario, por las causales
imputables al Contratista, no dara derecho al Contratista para presentar reclamaciones
posteriores, relacionadas con dicha suspension. No se hara ningun ajuste de tiempo en el periodo
del contrato, por motivo de suspensiones parciales, excepto en los casos que el Contratista
demuestre que tales suspensiones parciales afectan la ruta critica del cronograma aprobado por
el Departamento Aeroportuario, y que dicha suspension parcial se debid a causas no imputables
al Contratista.
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Inspeccidn y aceptacion final del trabajo

Antes de iniciar la preparacion del Sitio o cualquier actividad donde se realizaran los Trabajos, el
Contratista tiene la obligacién de llevar a cabo una inspeccién pormenorizada de todas las
propiedades, instalaciones, mejoras y edificaciones que se encuentren en las inmediaciones del
Sitio.

Cuando el Contratista haya suministrado todos los materiales, y se haya verificado que la
construccidn proyectada y contemplada por este contrato ha sido realizada en su totalidad de
acuerdo con los planos y las especificaciones, el Departamento Aeroportuario practicara la
inspeccion final conforme al siguiente procedimiento:

A. Atendiendo aviso escrito del Contratista en el sentido de que la obra ha sido totalmente
terminada, el Departamento Aeroportuario practicard la inspeccion considerada como
preliminar. Si al hacerla encuentra que la obra ha sido terminada integramente y a su entera
satisfaccion, dicha inspecciéon constituird la inspeccidon final y, en consecuencia, el
Departamento Aeroportuario se aprestara a la confeccion del “Acta de Recepcion
Provisional” del trabajo notificindole al Contratista por escrito.

B. Si ocurre que al practicarse la inspeccion preliminar cualquier trabajo se encontrase
deficiente, el Departamento Aeroportuario dara al Contratista las instrucciones necesarias
para enmendar el trabajo, reemplazarlo o ejecutar la reconstruccidn necesaria, y el
Contratista, sin dilacidn cumplird y ejecutara dichas instrucciones.

Una vez efectuadas las correcciones u omisiones de dichos trabajos, se practicara otra
inspeccidn, la cual constituira la inspeccidn final. Si se comprueba que dicho material ha sido
reemplazado y el trabajo ha sido terminado satisfactoriamente, el Departamento
Aeroportuario procedera a notificar esto al Contratista por escrito tan pronto como sea
posible.

C. Si al efectuar la inspeccidn final, el Departamento Aeroportuario encuentra que todos los
materiales han sido suministrados y utilizados satisfactoriamente y toda la construccién
prevista bajo este contrato ha sido terminada de acuerdo con sus clausulas, aceptara el
trabajo y establecerd la fecha oficial de terminacion mediante “Acta de Recepcion
Provisional” del trabajo a partir de la cual no podra cargarse al periodo del Contrato dia
calendario alguno y asi debera notificarsele al Contratista.

D. Luego de alcanzar la Terminacién del Proyecto, cuando el Contratista determine que todos
los requerimientos para la aceptacion final se han cumplido, el Departamento Aeroportuario
enviard al Departamento Aeroportuario una notificacion de Terminacidon del Proyecto
(Informe de Recepcidén Definitiva). Seguidamente, tan pronto como sea razonablemente
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posible, un equipo conformado por representantes del Departamento Aeroportuario, el
Contratista y los ingenieros que éste designe llevaran a cabo la inspeccién final del Proyecto.

Dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a dicha inspeccién, el Departamento
Aeroportuario debera notificarle al Contratista por escrito si éste uUltimo ha satisfecho los
requerimientos del proyecto para que ocurra la Recepciéon Definitiva. En caso que se hayan
cumplido dichos requerimientos, las Partes suscribirdn un acta (Acta de Recepcidén Definitiva).

Si los requerimientos para la Recepcidn Definitiva no han sido satisfechos el Departamento
Aeroportuario lo notificara por escrito al Contratista, describiendo en detalle las deficiencias
observadas y las medidas correctivas recomendadas, incluyendo las fechas fijadas para la
terminacion de ese trabajo incompleto o correctivo. El Contratista deberd corregir con
prontitud todas esas deficiencias.

El procedimiento establecido se repetira segin sea necesario hasta lo que ocurra primero
entre (i) el cumplimiento por parte del Contratista de los requerimientos para la suscripcién
del Acta de Recepcién Definitiva por parte del Departamento Aeroportuario, o (ii) la
terminacion del proyecto. El acta de Recepcién Definitiva establecerd la fecha oficial de
terminacion de los trabajos, contemplados en el contrato y sera requisito indispensable para
efectuar el pago final.

CIERRE DEL PROYECTO

Se entendera que ha ocurrido la Terminacién del Proyecto cuando:

El Proyecto ha alcanzado la Finalizacion de los Trabajos;
El Proyecto ha pasado satisfactoriamente todas las inspecciones;

El Contratista ha entregado al Departamento Aeroportuario un certificado, firmado por el
representante legal del Contratista, dejando constancia de que el Proyecto ha sido construido
de acuerdo con los términos y condiciones del proyecto, incluyendo las Buenas Practicas de
Construccion;

El Departamento Aeroportuario haya recibido del Contratista todos los Planos finales, los
planos de como construido (As-built), las especificaciones técnicas, catdlogos, manual de
operacion, manual de mantenimiento, garantias (de mano de obra y piezas) y capacitacién
del equipo suministrado.

El Contratista ha proporcionado el original de los Permisos al Departamento Aeroportuario;

Cumplido lo anterior, el Departamento Aeroportuario emitird un acta en la que se establece que
el nivel de ejecucion fisica del Proyecto permite su utilizacion.
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DESARROLLO DE PLANOS FINALES (AS-BUILT)

El Oferente deberd contemplar en su propuesta la confeccién y entrega al Departamento
Aeroportuario los Planos Finales (As-built) y las Especificaciones Técnicas de los materiales y
equipos instalado en formato fisico y digital. Los formatos de Entrega de Planos Finales y
Especificaciones Técnicas al Departamento Aeroportuario seran definidos con el oferente
seleccionado.




