
CONTRATO 

ENTRE: 

De una parte, EL ESTADO DOMINICANO, debidamente representado 
por el Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, Ing. 
Miguel Vargas Maldonado, dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad y domiciliado y en esta ciudad 
de Santo Domingo, y por Director Ejecutivo del Departamento 
Aeroportuario, Dr. Carlos Gabriel García Candelario, dominicano, mayor de casado, 
portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. domiciliado y residente esta ciudad 
de Santo Domingo, autorizados al mediante Poder Especial otorgado por el Presidente 
de la República, con el No. 239-04 de fecha 22 de marzo del 2004, cuya copia 
certificada se anexa y forma parte integral del presente contratos y en lo adelante 
referido como el Estado Dominicano; y  

 

LA COMISIÓN AEROPORTUARIA, entidad con personalidad jurídica y 
propio, creada de acuerdo con las previsiones de la Ley NO.S del día 17 de 
noviembre de 1978, publicada en la Gaceta Oficial No. 9489, del mismo mes y año 
(la 6'Ley 8"), con sus oficinas principales en la cuarta planta del Edificio de la 
Corporación de Fomento Industrial de la República Dominicana, sito en la esquina 
formada por las Avenidas 27 de Febrero y General Gregorio Luperón, frente a la Plaza 
de la Independencia, en esta ciudad de Santo Domingo, debidamente representada por 
su Presidente ex- oficio, el Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, 
Ing. Miguel Vargas Maldonado, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la 
Cédula de Identidad y Electoral NO. domiciliado y residente en esta ciudad, y por su 
Secretario, el Director Ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Dr. Carlos Gabriel 
García Candelario, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de 

Identidad y Y residente en esta ciudad de 
Santo Domingo, la cual en lo que sigue de este Contrato se denominará como la 
"Comisión Aeroportuaria"  
 

Y de manera conjunta, como la "Concedente",  

 

De parte, AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI, S.A., compañía 
organizada por las leyes de la República Dominicana, con domicilio y asiento social 
en Calle Francisco Prats Ramírez 55, de esta ciudad de Santo Domingo, debidamente 
representada por su Presidente, ING. ABRAHAM HAZOURŸ dominicano, mayor 

de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No,
de este domicilio; quien en lo adelante se denominará la "Concesionaria";  

 
Todos en su conjunto, 'Las Partes"; 

 

 POR CUANTO: En fecha 7 de julio del año 1999, se celebró entre el Estado 
Dominicano y la Comisión Aeroportuaria de una parte y Aeropuertos Dominicanos Siglo 

 S.A., de la otra parte, el contrato de Concesión, para la  operación, 
mantenimiento, explotación económica, renovación y expansión de los aeropuertos 



internacionales “Las Américas” en Santo Domingo; “Gregorio Lueron”, 
“Puerto Plata”, “Maria Montez”, en Barahona “Arroyo” en Samaná. 

mantalim.iento, Américas", en Santo Domingo ; "Gregorio L uperón", Plata; 'María Mon tez", en Barahona; y  "Arroyo Barril" en Samaná, 

POR CUANTO; A solicitud de la Comisión Bicameral, según informe de fecha 
octubre de 1999, en fecha 22 de octubre del mismo año, se suscribió en las 
mismas partes, un addendum al Contrato de Concesión original suscrito en 
fecha 7 de julio por el cual se modificaron algunos de los artículos del mencionado 
C01frato de Concesión, según la redacción sugerida por la Comisión  

POR CUANTO: Tanto el de Concesión original como su addendum fueron aprobados por 
el Congreso Nacional, en fechas 26 del mes de octubre y 21 de diciembre del año 1999, y 

promulgada su Resolución de por el Ejecutivo en fecha 30 del mes de diciembre 
del mismo año, publicándose en la Gaceta Oficial No. 10033. 

 
POR CUANTO: En fecha 1ro. del mes de abril del año 2000, se entregaron los 

aeropuertos concesionados a Aerodom, habiéndose cumplido a esa fecha, a satisfacción de 
ambas partes en el Contrato de Concesión, tanto las condiciones precedentes establecidas 
en el Artículo 4.3 como el Período de Transición referido en el Artículo 4.4 de dicho 
Contrato de Concesión (según fuera modificado), razón por la cual, en $a fecha se dio 
formalmente la Fecha de Inicio del Contrato, como definida en el Artículo 4,3. del Contrato 
de Concesión- 

POR CUANTO: Por razones de seguridad operacional y ambiental, y de ventajas 
competitivas para el país en el sector turismo, el Estado Dominicano decidió sustituir la 
ampliación del  de Arroyo Barril por la de un nuevo aeropuerto en 
la misma provincia de Samaná$ en la Sección de c'El Catey", que se denominará 
"Aeropuerto Internacional de Samaná", que garantice niveles totales de seguridad en sus 
operaciones, incidencia en una zona geográfica turística más amplia y un menor impacto 

 

POR CUANTO: Asimismo el Estado Dominicano decidió  a la 
Concesionaria la terminación, explotación económica, administración y operación del 
aeropuerto internacional en construcción en El Higüero, La Isabela, Distrito Nacional, 
como forma de destinar a obras y servicios prioritarios para la población los cuantiosos 
recursos que tendrían que ser erogados para su terminación y puesta en operación conforme 
a las Normas y Estándares exigidos por la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI), para un aeropuerto de esa eza. 

POR CUANTO: A fines El Estado Dominicano y la Comisión Aeroportuaria de una parte 
y Aerodom, de la otra parte, suscribieron en fecha 7 de febrero de 2001, un nuevo addendum 
al de ón. 



POR CUANTO: El Addendum fue aprobado por el Congreso Nacional mediante  
No.66-01, promulgada por el Poder Ejecutivo en fecha 9 de abril del año 2001, y publicada en 

la Gaceta Oficial No. 10081.  

POR CUANEO: Mediante el Addendum del 7 de febrero de 2001, se 
nuevos Aeropuertos Internacionales en el de la Concesión, 
construcción de un nuevo aeropuerto internacional en Samaná., en la 
en sustitución de la obra de ampliación del aeropuerto de Arroyo Barril, 
de la Provincia, y la terminación de los trabajos de  del 
Aeropuerto Internacional de El Higüero, La Isabela, Distrito Nacional y se realizaron unas 
modificaciones al Contrato de Concesión a los efectos de reformular el Proyecto para no 
afectar el Equilibrio Económico del mismo. 

POR CUANTO; El Contrato de Concesión original y su Addendum se denominarán en 10 
que sigue del presente documento como "EL CONTRATO DB CONCESIÓN"- 

POR CUANTO: El Artículo 11.1 del Contrato de Concesión Aeroportuaria establece lo 

Siguiente: 

"11,1 Las Partes reconocen que el entorno legal económicofinanciero 
y las condiciones de contratación constituyen un todo armónico y orgánico que 
hacen posible que la Concesionaria pueda alcanzar un rendimiento en la 
ejecución del Proyecto a efectuarse según sus proyecciones económicas (el 
"Equilibrio Económico")." 

POR CUANTO: El 11.2 del mismo Contrato, enumera las causales que justifican la 
invocación por parte de la Concesionaria del equilibrio económico. 

POR (TANTO: Entre esas causales cabe destacar: a) la disminución del tráfico de 
pasajeros en los aeropuertos a niveles significativamente inferiores a los previstos en la 

oferta hecha por la Concesionaria a los fines de la Concesión; y b) devaluación 
significativa del peso dominicano. 

POR CUANTO; La imposibilidad de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. 
(AERODOM SIGLO XXI), de obtener el financiamiento internacional a largo plazo con 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BII)), por causas no imputables a 
la Concesionaria, sino esencialmente, a la reducción de la categoría soberana de la 
República Dominicana, Ío que no ha permitido a la Concesionaria cumplir su programa de 

inversión en las obras e  aeroportuarias, como originalmente proyectadas, 

no obstante haber invertido alrededor de y haber incurrido a la fecha 
en gastos significativos para procurar la obtención del referido financiamiento internacional. 

quÅeyen.  



POR CUANTO: Por las mismas razones ha sido necesarias para la 
ejecución de las obras relativas a la de común acuerdo 
Concedente y Concesionaria- 

POR CUANTO: Con la reciente inauguración de las obras del Aeropuerto 
Internacional 

La Isabela — Dr. Joaquín Balaguer ambas partes han decidido priorizar las 
obras de del Aeropuerto Internacional del Catey, en Samaná, tan 
necesario desarrollo económico de su zona de incidencia. 

POR CUANTO: En 16 del mes de febrero del año en  

Dominicanos Siglo S.A. (AERODOM SIGLO MI) se dirigió a la 

Aeroportuaria invocando el del Equilibrio Económico, sobre la base de la corrugación de 
una serie de comprobados. 

POR CUANTO: Con la inclusión en el régimen de la Concesión Aeroportuaria del 

Aeropuerto Internacional La Isabela Dr. Joaquín Balaguer, la labor del 
Aeroportuario se limita a su rol de supervisor de las labores aeroportuarias, 
liberado del costo que representa el actual Aeropuerto Internacional de Herrera. 

POR CUANTO: De conformidad con nuestro Derecho Positivo, el Contrato de 
Concesión y su Addendum constituyen la ley entre las partes, imponiéndose a cada una 
el cumplimiento de sus respectivas obligaciones y debiendo su ejecución Llevarse a cabo 
de buena fé, 

POR CUANTO: En fecha 8 de marzo del 2004, la Concedente dictó su Resolución 
No.6428 que reconoce como una obligación del Estado Dominicano y la Comisión 
Aeroportuaria como parte Concedente en la Concesión Aeroportuaria, la adopción de 
medidas compensatorias en relación con el rompimiento del Equilibrio Económico de la 
base financiera de dicha Concesión, 

POR CUANTO: La misma Resolución, autorizó: A) en cinco (5) años el término 
convenido para la vigencia del Contrato de Concesión Aeroportuaria vigente entre el 
Estado Dominicano y esta Comisión Aeroportuaria de una parte, y  
Dominicanos Siglo XXI, S.A (AERODOM SIGLO XXI), de la parte. B) Autorizar a 
Aeropuertos Dominicanos Siglo S.A. (AERODOM SIGLO a retener en sus manos y 
en su beneficio los valores que actualmente paga al Departamento Aeroportuario por 
concepto de la tasa de US$I.30 instituida por el Artículo 2 del Decreto 172-01 de fecha 
31 de enero del 2001 y por elArtícu10 4 del Decreto 1026-01 del 16 de octubre del 
2001, hasta se incremente de manera comprobada, el de pasajeros hasta los niveles 
originalmente proyectados, en el entendido que no implicará aumento en la  
tarifaria de los usuarios del aéreo ni afectará el de las actividades turísticas del 
país; asimismo decidió destinar los fondos provenientes de la Atención de la tasa de 
US$ 1.30 a que se refiere dicha Resolución, a las obras de  del Aeropuerto 
Internacional de: El Catey, en Samaná, hasta tanto esté disponible el financiamiento a 

largo plazo con internacional a que se refiere el artículo 4.3.1 del Contrato 
de Concesión. 



POR CUANTO: En fecha 12 de marzo del 2004, el Pode: Ejecutivo su Decreto No.220-
04, que aprobó la Resolución No. 6428, de la Comisión Aeroportuaria de fecha 8 de marzo 
del año 2004 y modificó en cuanto fuere necesario los Decretos Noel72-01 de fecha 31 de 
enero del año 2001 y No.1026 de fecha 16 del mes de octubre del año 2001. 

Por tanto y el 
contrato, las 
Partes. de que el 
anterior 
preámbulo forma 
parte integral 
6fþes 

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE: 

PRIMERO: Las Partes reconozcan como una 
obligación derivada del Contrato de Concesión, la 
adopción de medidas compensatorias relación con el rompimiento del Equilibrio 
Económico de la base financiera de la Concesión) de conformidad y en ejercicio de las 
disposiciones de dicho Contrato de Concesión. 

SEGUNDO: Las partes acuerdan y se obligan a adoptarlas siguientes medidas de 

compensación: 

A) Extender en cinco (5) años el término convenido para la vigencia del Contrato de 
Concesión Aeroportuaria vigente entre el Estado Dominicano y la Comisión 
Aeroportuaria de una parte, y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. 
(AERODOM SIGLO XXl, de la parte. 

B) Autorizar a la a retener en sus manos y en su beneficio los valores que 
actualmente paga al Departamento Aeroportuario por concepto de la tasa de US$I .30 
instituida por el Artículo 2 del Decreto 172„01 de fecha 31 de del 2001 y por el Articulo 
4 del Decreto 1026-01 del 16 de octubre del 2001, hasta tanto se incremente de manera 

 el tráfico de pasajeros hasta los niveles originalmente proyectados, en el 
entendido que mecanismo no implica aumento en la estructura tarifaria de los usuarios del 
transporte aéreo ni afecta el desarrollo de las actividades turísticas del país. 

Los fondos provenientes de la retención de la tasa de ÜSS I .30 a que se refiere la 
parte capital de este artículo, deseados a las obras de construcción del Aeropuerto 
Internacional de El Catey, en Samaná, hasta tanto esté disponible el 
financiamiento a largo plazo con participación internacional a que se refiere el 
artículo 4.3.1 del Contrato de Concesión. 

TERCERO: Las Partes declaran y acuerdan que las medidas compensatorias dispuestas 
por el Artículo Segundo del presente Contrato entrarán en vigencia y serán efectivas 
Sesenta (60) días después del 8 de marzo del año 2004, fecha de la Resolución No. 6428. 



Hecho y firmado de buena fe, en (3) originales, el Notario Actuante, 
la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional  

 (22) días 
del mes de 
marzo del 
año dos mil 
 (2004). 

POR LA coreo10N AEROPORTUARIA 



CANDELARIO 

Yo, TOMÁS GONZÁLEZ BALBI, Abogado Notario Público de los del Número del 

Distrito Nacional,  Y DOY FE que las firmas que  fueron puestas mi 
presencia y de manera voluntaria por los señores: MIGUEL VARGAS MALDONADO, 
CARLOS GABRIEL GARCÍA CANDELARIO Y ABRAHAM 

HAZOURY, quienes me declararon que son las mismas que acostumbran a usar en todos 

 

.-9) 

ss            



 

PODER ESPECIAL AL SECRETARIO DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y 
COMUNICACIONES Y PRESIDENTE EX-OFICIO LA COMISION 

AEROPORTUARIA Y AL DIRECTOR EJECUTTVO Li DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 

Constitución de la 
República, y de conformidad con las disposiciones de la Ley 

No. 1486, del 20 de marzo de 1938, sobre la Representación 

del Estado los Actos Jurídicos por el presente documento 

otorgo Especial -al, SECRETARIO DE ESTADO D.E OBRAS PUBLICAS 

Y COMUNICACIONTS Y PRESIDENTE EX-OFICIO DE LA COMISION 
AEROPORTU4RIA, ING. MIGUEL VARGAS MALDONADO, y al DIRECTOR 

EJECUTIVO DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO, DR. CARLOS 
GABRIEL GARCÍA CANDELARIO, para que en nombre y representación 

del ESTADO DOND•IICANO, suscriban el Contrato que resulta como 

 de la ejecución del Decreto No.220-04, dictado por el 

Poder Ejecutivo fecha 12 de marzo del 2004 y la implementación 

de la Resolución No-6428 de fecha 8 de marzo del 2004, dictada 

por la Comisión Aeroportuaria 

DADO en la ciudad de Santo Domingo, Nacional,  de la 

República Dominicana, a los ( Z) días del mes de del año dos mil 

cuatro (2004). 



DIOS, PATRIA V LIBERTAD 

 

CERTŒICACIÓN 

El suscrito, Dr. Ricardo Ayanes Pérez, Consultor Jurídico del Poder 

 

Ejecutivo, CERTIFICO: Que la presente fotocopia del Poder Especial 

de fecha 22 de marzo de 2004, es fiel y conforme al original registrado 

en nuestros archivos, 

 En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República 

Dominicana, a los veintidós (22) días del mes de marzo del año dos mil cuatro 

(2004). 

  

Dr. 


